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RESOLUCION D.P.P. Nº ________________________________________

USHUAIA, _______________________________________

 

 

VISTO el expediente DPP Nº 64/2023, del registro de la Dirección Provincial de Puertos, 
caratulado: “AMPLIACIÓN EX EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA D.P.P.”; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto se gestiona la ejecución de los trabajos tendientes a 
Ampliación del Ex Edificio Antártico.

Que mediante Nota S/N-Letra: D.E.y P., de fecha 11/11/2024, obrante en adjunto 2, el Director de 
Estudios y Proyectos, solicita autorización al Sr. Presidente para llevar a cabo la ampliación 
propuesta, la cual es necesaria para el funcionamiento de distintas unidades donde se 
desarrollarán diversas tareas como: Control de la Seguridad Portuaria, Registro y Control de 
Acceso al Puerto, Inscripciones de Empresas Portuarias, Fiscalización de Operaciones de Estiba 
y sus Estibadores, Gestión Contable y Patrimonial, Gestión de Pagos e Inventarios, Control de 
Gestión Presupuestaria, Control y Seguimiento del Plan de Protección Portuaria y Atención de 
usuarios y empresas.

Que en adjunto 43, obra el autorizado del Sr. Presidente mediante Nota Nº N-DPP-443-2024, 
para la continuidad del trámite remitiendo las actuaciones a la Dirección General de 
Administración.

Que de igual modo, el área Técnica ha elaborado el Cómputo y Presupuesto y el Análisis de 
precios de la obra a contratar, los que han servido de base para determinar el monto del 
Presupuesto Oficial de por la suma de Pesos Quinientos Un Millones Ciento Noventa y Un Mil 
Noventa y Seis con 90/100 ($ 501.191.096,90), correspondiendo en función del mismo, efectuar 
el procedimiento de Licitación Pública.

Que la Dirección Provincial de Puertos cuenta con crédito presupuestario para afrontar el gasto 
que demande la presente contratación, obrando el Preventivo Presupuestario Nº 89, incorporado 
en adjunto 46.

Que a los fines de la evaluación de las ofertas que se reciban en la presente contratación, es 
procedente la designación de tres miembros titulares de la Comisión de Preadjudicación y sus 
suplentes.

Que en razón de lo expuesto corresponde aprobar: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
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(ANEXO II), el Pliego de Bases y Condiciones Generales (ANEXO III), Memoria Descriptiva 
(ANEXO IV), el Pliego de Especificaciones Técnicas (ANEXO V), Planos (ANEXO VI) y las 
Normas de Higiene y Seguridad (ANEXO VII).

Que a los fines de la evaluación de las ofertas que se reciban en la presente contratación, es 
procedente la designación de tres miembros titulares de la Comisión de Preadjudicación y sus 
suplentes.

Que es necesario establecer en el aviso para el llamado a Licitación Pública las indicaciones 
principales acerca del objeto, el presupuesto oficial, fecha de presentación de ofertas y lugar, 
fecha y hora para celebrar el acto de apertura de las ofertas y consultas y obtención de los 
pliegos.

Que a los efectos de publicar el llamado a Licitación Pública, el mismo se efectuará conforme los 
días de publicación y anticipación establecidos en la Resolución M.E.O. y S.P. Nº 160/21, 
reglamentaria del artículo 10 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.

Que la presente contratación por Licitación Pública se encuadra en el artículo 9º de la Ley de 
Obras Públicas Nº 13.064 y Jurisdiccional de Obras Públicas aprobado por Decreto Provincial Nº 
594/2023 y Ley Provincial Nº 1.408, Anexo I, Art. 4º inc. c).

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del correspondiente acto administrativo en 
virtud del Decreto Provincial Nº 3139/2023, de lo previsto en el artículo 6° de la Ley Provincial Nº 
69.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 02/2025 para la construcción de la 
obra “AMPLIACIÓN EX EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA DPP”, en virtud de los considerandos que 
anteceden y de conformidad a los datos del comunicado obrante en el Anexo I que forma parte 
integrante del presente.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Memoria Descriptiva, el Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y 
Normas de Higiene y Seguridad, los que como, ANEXO II, III, IV, V, VI y VII forman parte 
integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto de la Licitación Pública Nº 02/2025, por el importe del 
Presupuesto Oficial, el cual asciende a la suma de pesos Quinientos Un Millones Ciento Noventa 
y Un Mil Noventa y Seis con 90/100 ($ 501.191.096,90). Ello, por los motivos expuestos en los 
considerandos.

ARTÍCULO 4º.- Designar como integrantes titulares de la Comisión de Preadjudicación para la 
evaluación de las ofertas a los agentes, Adrián Néstor BLEUER Legajo DPP Nº 10.231, Juan 
Manuel RODRÍGUEZ, Legajo DPP Nº 10.245 y Gustavo Darío VAZQUEZ, Legajo DPP Nº 10.206, 
y como miembros suplentes a los agentes Hugo Marcelo MIGLIORINI, Legajo DPP Nº 10.175, 
Ivon Lorena PIERAGOSTINI, Legajo DPP Nº 10.181 y Daniel Ma-Hai CASTILLO ARAMBURU, 
Legajo DPP Nº 10.232.



ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente contratación será con 
cargo a la partida presupuestaria 4-420110, UGC2201y UGG2201, del ejercicio económico y 
financiero en vigencia.

ARTICULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, difundir y archivar.
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CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

Artículo 1º: Objeto del Llamado a Licitación 

La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la Obra: “AMPLIACIÓN EX 

EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA D.P.P.”  

Artículo 2º: Presupuesto Oficial  

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Quinientos Un Millones 

Ciento Noventa y Un Mil Sesenta y Cuatro con 90/100. ($ 501.191.064,90), a valores 

del mes de noviembre de 2024. 

 

Artículo 3º: Plazo de Ejecución de la Obra (PUNTO 8.- C.G.) 

El plazo de ejecución de la obra se fija en CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 

contados a partir de labrada el Acta de Inicio de Obra.  

 

Artículo 4º: Anticipo Financiero       

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más 

del TREINTA por ciento (30%) del monto del contrato. 

El anticipo financiero deberá ser solicitado por el adjudicatario mediante nota que será 

remitida por correo electrónico “administracion@dpp.gob.ar” dirigida al Sr. 

Presidente, una vez suscripto el contrato de obra pública. 

El anticipo financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a 

satisfacción de la D.P.P. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado. 

Cumplido, se procederá al pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (15) 

días contados desde su aprobación por la autoridad competente, el que se otorgará, 

una vez suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentada toda documentación que 

deba presentar el Contratista conforme a los requerimientos indicados en los pliegos 

de Bases y Condiciones. 
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El anticipo financiero se descontará de cada certificado básico en forma proporcional 

al monto certificado.  

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podrá reemplazarse la póliza. 

 

Artículo 5º: Obtención y Valor del Pliego  

El Pliego de la presente licitación se podrá descargar de la página oficial de la 

Dirección Provincial de Puertos, https://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/ , o 

desde la página web https://compras.tierradelfuego.gob.ar/ , a partir de la fecha que 

se consigne en el aviso del llamado.  

 

Artículo 6º: Consultas y Aclaraciones (PUNTO 6.- C.G.) 

Las consultas que los proponentes consideren necesarias realizar, deberán 

formularse por correo institucional administración@dpp.gob.ar, hasta cinco (5) días 

antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas, contados desde la efectiva 

recepción del requerimiento en la D.P.P. 

 

Artículo 7º: Visita de la Obra  

El oferente deberá ponerse en contacto con el área de la Dirección de Estudios y 

Proyectos de la D.P.P., sita en Avenida Maipú Nº 510 de la ciudad de Ushuaia o bien 

vía telefónica al 02901 – 431443 / 424022, internos 1118-1120-1153, para coordinar 

el día de la visita al predio y la firma de la Constancia de Visita del lugar de la obra 

según formulario obrante en el ADJUNTO I del presente Pliego. 

 

Artículo 8º: Presentación de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.) 

Las propuestas serán presentadas en sobre único, perfectamente cerrado, sin 

membrete o marca alguna, con la única indicación en el anverso del sobre de la 

siguiente inscripción: 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 02/2025. 

OBRA: “AMPLIACIÓN DEL EX EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA D.P.P.” 

Fecha de Apertura:  12/02/2025 

Hora límite de presentación de ofertas:  12:30 hs. 

Hora de Apertura: 13:00 hs. 

 

1. Las ofertas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección 

Provincial de Puertos, sita en Avenida Maipú Nº 510 – Ushuaia, hasta el día y 

hora indicados en el aviso del llamado a licitación, la que dejará constancia de la 

recepción por medio del sello de recepción, fecha y hora. 

2. Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el 

momento de su recepción en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de 

Puertos, en Avenida Maipú Nº 510- Ushuaia – Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. 

3. La oferta deberá ser redactada en idioma nacional y firmada en todas sus fojas, 

así como toda la documentación a presentar por el oferente, su representante 

legal o apoderado, en cuyo caso deberá acompañarse la documentación que 

acredite la calidad invocada. 

4. La documentación que se solicite ser presentada en copia certificada, esta 

deberá efectuarse como copia fiel del original por Escribano Público, Policía, 

Entidad Bancaria o Dirección General de Administración de la Dirección 

Provincial de Puertos, con excepción de aquellos casos en los cuales sea otra 

autoridad quien exclusivamente deba realizarlo.  



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

                     
  

 
 
 
    
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                e Islas del Atlántico Sur 
                  República Argentina 

 
ANEXO II–   Licitación Pública Nº 02/2025 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas” 

 
5 

 
 

 

Para la certificación ante la Dirección General de Administración deberá 

presentar la documentación original. 

Ante la eventualidad que la certificación notarial de las copias acompañadas 

responda a otra jurisdicción, la firma del escribano interviniente deberá contar 

con la correspondiente legalización del Colegio de Escribanos. 

5. La oferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las hubiera 

en partes las esenciales de la propuesta, deberán estar debidamente salvadas 

por el oferente o su representante legal, a fin de evitar erróneas interpretaciones. 

6. Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepción, serán 

rechazadas sin más trámite. 

 

Artículo 9º: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas 

El lugar, la fecha y hora límites para la Recepción de Ofertas, así como para el Acto 

de Apertura de sobres, serán fijados por la Dirección General de Administración, 

mediante Comunicado, que también será publicado en los medios que establece la 

reglamentación.  

A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondrán los sobres a disposición de las 

autoridades de dicho acto para proceder a iniciar el mismo. 

Ante cualquier consulta, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 02901- 

424022/43 internos 1124/1143, ó al correo electrónico administración@dpp.gob.ar. 

 

Artículo 10: Documentación a presentar por el Oferente (PUNTO 11.- C.G.) 

El oferente deberá presentar la siguiente documentación separada en SECCIONES 

según se describe a continuación 

 

10.1.- Requisitos legales, contables, impositivos y previsionales a incluir en la 
SECCIÓN I 
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a) Constancia de la constitución de la garantía de la oferta a favor del Comitente, que 

será del UNO por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial, la cual deberá tener 

una vigencia por el plazo del mantenimiento de oferta previsto en las presentes 

cláusulas. 

La garantía indicada podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el Punto 

12.- de las Cláusulas Generales. 

b) Constancia de Visita del lugar de la obra según formulario obrante como ADJUNTO 

I del presente Pliego.  

c) Formulario de Declaración Jurada de datos personales y aceptación de jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, debidamente firmado, del ADJUNTO II del presente 

Pliego, constituyendo domicilio especial dentro de la ciudad de Ushuaia.  

d) Formulario de Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación, debidamente 

firmado, del ADJUNTO III del presente Pliego. 

e) Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad del oferente, del 

representante legal o apoderado que rubricará todas las fojas que integran la 

presentación de la oferta. 

f) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anónimas, Sociedades 

de Responsabilidad Limitada, Cooperativas u otro tipo societario, se deberá 

adjuntar la documentación que acredite su condición de tal, sea Estatuto o Contrato 

Social y sus modificaciones, si las hubiera, con su debida inscripción en la 

Inspección General de Justicia o Registro instrumentado a tal fin en la jurisdicción 

del domicilio social, y última designación de autoridades vigente. 

Acompañar certificado actualizado de situación regular expedido por la Inspección 

General de Justicia. 

Uniones Transitorias: 

A los efectos de la presentación a la Contratación Directa de una Unión Transitoria, 
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será suficiente efectuarlo mediante acta notarial en la cual se manifieste la voluntad 

de constituirse en tal contrato asociativo. 

En caso de resultar adjudicada, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá 

cumplimentar lo dispuesto en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial 

de la Nación (C.C.C.). La falta de cumplimiento de lo aquí establecido, determinará la 

revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de 

oferta. 

La empresa que integre una Unión Transitoria, a los efectos de esta Contratación, no 

podrá participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria. 

Toda la documentación de este apartado deberá ser presentada en copia 

certificada por Escribano Público o por la Inspección General de Justicia 

Registro instrumentado a tal fin en la jurisdicción del domicilio social. 

g) Poderes concedidos y toda otra documentación que acredite fehacientemente el 

carácter que reviste/n la/s persona/s que rubrican las fojas que integran la 

presentación de la oferta, en copia certificada. 

h) Constancia de inscripción en la Administración Nacional de Ingresos Públicos 

(AFIP). 

i) Constancia de inscripción ante la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y 

Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por AREF. 

Si el oferente no opera como contribuyente de ingresos brutos en la Provincia de Tierra 

del Fuego AeIAS, corresponde adjuntar Certificado de No Inscripción, o en su caso 

deberá presentar Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, pudiendo 

presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal previo a la firma del contrato, de no 

contar al momento de la presentación de ofertas con el alta de la jurisdicción Tierra 

del Fuego, en caso de resultar adjudicado. 

j) Constancia de inscripción en el registro de Proveedores de la Provincia de Tierra 

del Fuego, AeIAS (PROTDF). 
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k) Comprobante de pago de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, 

L.R.T. y seguro de vida obligatorio, de los últimos tres (3) meses, de corresponder por 

contar con personal dependiente.  

l) Inscripción en el I.E.R.I.C. (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 

Construcción). 

m) Certificado de capacidad de contratación anual para licitación expedido por el 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autenticada por 

Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de 

contratación anual en la sección que corresponda conforme al objeto de la obra.  

En caso que hubiera comprometido nuevas obras en fechas posteriores 

a la emisión del certificado exigido en el párrafo anterior, el oferente deberá presentar 

una declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha 

de la oferta. 

Cuando se trate de oferentes unipersonales deberán presentar un Informe de Flujo de 

Fondos proyectado, certificado por Contador Público y con la correspondiente 

certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

 

10.2.- Requisitos Técnicos a incluir en la SECCIÓN II 
 

a) Declaración Jurada de Mano de Obra Local (MOL) que especifique el porcentaje 

de personal que afectará a la obra en caso resultar adjudicado, con más de dos (2) 

años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de 

la presente licitación, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 

Provincial N° 278 y Decreto Provincial N° 3752/06 (se puede establecer un 

coeficiente mínimo de M.O.L. en cada obra).                                                                                          

b) Planilla de Cómputo y Presupuesto de los ítems componentes de la obra 

respetando el itemizado establecido en el formulario obrante como ADJUNTO IV del 
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presente Pliego, presentando además un CD conteniendo los archivos de dicha 

planilla en formato Excel. 

c) Análisis de precios de todos los ítems componentes de la obra, indicando el 

cómputo de la totalidad de los materiales a utilizar, precisando su cantidad y valor, 

según modelo establecido en el formulario obrante como ADJUNTO V del presente 

Pliego.  

d) Plan de Trabajo y Curva de Inversión que ilustre adecuadamente el desarrollo en 

el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, 

así como los montos mensuales que deberá erogar el Comitente en consecuencia. 

e) Nota con indicación del nombre del Representante Técnico de la empresa, quien 

también firmará la totalidad de la documentación inherente a la oferta. 

Dicho representante deberá encontrarse debidamente matriculado en el 

correspondiente Colegio Profesional de la Provincia de Tierra del Fuego. 

A tal fin, debe adjuntar el correspondiente comprobante actualizado de inscripción del 

Representante Técnico en el Consejo Profesional de la Provincia. 

La totalidad de los documentos contenidos en el sobre deberán ser firmados por el 

titular y/o representante de la empresa y el Representante Técnico (con sello 

aclaratorio). 

 

10.3.- Propuesta económica 
 
La Propuesta Económica se realizará en el Formulario Oficial debidamente firmado 

por el proponente y Representante Técnico, según formato obrante como ADJUNTO 

VI del presente Pliego. 

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en números, se 

estará al establecido en letras. 
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Artículo 11: Requisitos mínimos exigidos -Acto de Apertura (PUNTO 16.- C.G.) 

La no presentación de los siguientes requisitos al momento de la apertura de ofertas 

será suficiente motivo para el rechazo de la propuesta, sin que dé lugar a reclamo 

alguno por parte del oferente, debiendo dejar constancia de su incumplimiento en el 

Acta de Apertura: 

 

1.- Formulario de Propuesta 

2.- Comprobante original/electrónico de la constitución de garantía de oferta 

3.- Constancia de Visita de obra 

4.- Planilla de Cómputo y Presupuesto 

5.- Análisis de Precios  

6.- Plan de Trabajos y Curva de Inversión  

 

Artículo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.- C.G.) 

El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de TREINTA 

(30) días corridos.  

 

Artículo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.) 

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas en el horario de 9.00 a 14.00 

hs en las Oficinas de la D.P.P., sita en Avenida Maipú Nº 510 de la ciudad de Ushuaia.  

 

Artículo 14.- Redeterminación de Precios (PUNTO 51.- C.G.) 

La redeterminación de precios, se efectuará conforme a lo establecido en el inciso c) 

del Artículo 4º de la Ley Provincial Nº 1408. 
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Artículo 15: Inicio de la Obra (PUNTO 29.- C.G.) 

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuará en el plazo de CINCO (5) días 

corridos a contar desde su suscripción.  

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización escrita en el Libro 

de Ordenes de Servicios debidamente habilitado. 

 

Artículo 16: Plan de Trabajos y Curva de Inversión (PUNTO 32.- C.G.) 

En el lapso de TRES (3) días de iniciada la obra el Contratista deberá presentar el 

nuevo Plan de Trabajos y la Curva de Inversión actualizados, considerando el plazo 

de duración de obra según el contrato de obra pública.  

 

Artículo 17: Insumos a proveer a la Inspección (PUNTO 28.- C.G.)   

En el plazo de cuarenta y ocho horas (48 hs), contados a partir del inicio de obra, la 

empresa Contratista deberá proveer a la inspección de obra de los siguientes 

elementos nuevos y con las garantías correspondientes:  

 

ÍTEM 1-PUNTO 1.2 Provisión de Energías Eléctrica Tablero de Obra. (P.E.T.) 

 Tablero de Obra Tipo “Conextube 4-3PX10A”, con bastidor, cable y protección 

correspondiente.  

ÍTEM - 21. - PROVISIÓN A INSPECCIÓN DE OBRA (P.E.T.) 

 Escalera Aluminio 4.7 M marca tipo Pektra Reforzada Plegable Articulada 

modelo PKM L4700 

 Escalera Aluminio marca tipo MOR Tijera modelo 5104 Plateada y Azul de 2 

hojas 6 escalones. 

 Reflector marca Tipo Gadnic Portátil recargable lámpara 30W modelo REF30 
(LUZEME14) con pie. 

 Taladro marca Tipo Einhell Percutor Inalámbrico modelo Te-Cd 18/50 Li-I Bl. 

 Sierra Circular a batería marca tipo Einhell Modelo TE-CS 18/165-1. 
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 Sierra Caladora a batería Tipo marca Einhell modelo TC-JS Li-Solo. 
 Soldadora Marca Esab Tipo Inverter modelo Handy Arc 162i 20-160A. 

 Nivel Láser Verde Tipo Marca Bosch GLL 2-20 G 10m con trípode. 

 Tinta para Plotter - Combo Cartucho Hp 711 Negro + 711 Cian Magenta 

Amarillo para plotter HP-T120. 

 

Artículo 18: Plazo de Garantía  

El plazo de garantía de contrato será de DOCE (12) meses, contados a partir de la 

fecha del Acta de Recepción Provisoria siendo la contratista durante dicho plazo, 

responsable de la conservación y reparación de las obras, salvo los efectos 

resultantes del uso indebido de las mismas. 

 

Artículo 19: Sistema de Contratación (PUNTO 7.- C.G.) 

Las obras se ejecutarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. 

 

Artículo 20: Representante Técnico (PUNTO 43.- C.G.) 

El Representante Técnico deberá ser Ingeniero, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras, 

debiendo estar matriculados en los consejos profesionales respectivos. El mismo 

deberá ser aceptado previamente por la D.P.P. 

 

Artículo 21: Seguros (PUNTO 41.- C.G.) 

Las pólizas correspondientes, junto con los recibos de pago deberán ser presentadas 

por el Contratista, en el plazo de TRES (3) días corridos de suscripto el contrato, no 

pudiendo iniciar los trabajos en ningún caso sin el previo cumplimiento de la 

presentación antes indicada. 

En tal sentido la Contratista presentará a la D.P.P. los siguientes seguros:     

         



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

                     
  

 
 
 
    
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                e Islas del Atlántico Sur 
                  República Argentina 

 
ANEXO II–   Licitación Pública Nº 02/2025 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas” 

 
13 

 
 

 

a) RIESGOS DE TRABAJO (A.R.T.): La Contratista deberá presentar a través del libro 

de comunicaciones, el original y/o fotocopia certificada del Contrato de Afiliación a la 

A.R.T., Nómina del Personal incluido y Listado de Prestadores, según la Ley Nº 

24.557.   

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la nómina 

del personal autorizado a ingresar a la misma, debiendo incluir dicho listado la 

siguiente información:  

 Apellido y nombre 

 Nº de C.U.l.L.  

 Categoría  

 Fecha de ingreso a la empresa  

El Contratista deberá informar las altas y bajas del personal que se produzcan en el 

transcurso de la obra, acompañando las constancias de Alta y de Baja ante la 

A.R.C.A/AFIP.  

El Contrato de Afiliación a la A.R.T. deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure 

la afectación del personal a la obra.  

b) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Deberá 

comprender la Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el asegurado por 

daños causados a bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución 

del trabajo contratado, que hubiera acontecido dentro o en la vecindad inmediata del 

sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el período del seguro.                                            

Cubrirá también la responsabilidad extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte 

causada a los operarios que desempeñen sus tareas en la obra y personal de la 

inspección de la D.P.P.  

c) SEGURO PARA TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN: Deberá cubrir los 

riesgos de la obra hasta su recepción definitiva, mediante una Póliza de Seguro de 

Caución por igual monto al total del precio de contratación, accesorios, multas y demás 
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que pudiera corresponder, a nombre de D.P.P., aprobado por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación acompañada por recibo oficial de la Compañía Aseguradora que 

acredite la cancelación absoluta hasta la extinción total de las obligaciones del 

Adjudicatario emanadas del presente Pliego licitatorio. 

d) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO: Será de aplicación la Ley de Riesgos del 

Trabajo (L.R.T.) Nº 24.557 y dará cobertura a todo el personal afectado a la obra, 

incluido el Representante Técnico, personal de Inspección del Comitente y del Sub-

Contratista, de corresponder este último. 

e) SEGURO ACCIDENTES PERSONALES: Dará cobertura a todo el personal 

afectado a la obra, incluido Representante Técnico, Personal de Inspección del 

Comitente y del Sub-Contratista, de corresponder. 

f) SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO: será de aplicación a la Ley de Trabajo y dará 

cobertura a todo el personal en relación de dependencia con la contratista. 

g) SEGURO TÉCNICO: Será tomado para resguardar las máquinas y equipos de 

propiedad del Contratista destinados a la obra en ejecución durante el lapso en que 

se encuentren afectados (de corresponder si la Contratista debe dar cumplimiento 

al requisito del Punto 10.2.- inciso f) de las presentes cláusulas). 

 

ASPECTOS COMUNES A LAS PÓLIZAS CITADAS: 

Las pólizas de seguros requeridas deberán ser presentadas con antelación no inferior 

a TRES (3) días corridos a la iniciación de los respectivos riesgos a fin de su análisis 

por el Comitente.  

El Comitente se reserva el derecho, conforme a los antecedentes que emita, a solicitar 

el reemplazo de la Aseguradora por otra a elección del Contratista. 

De subsistir obligaciones, el Comitente podrá lograr su contratación en forma directa 

con cargo al Contratista. 
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ADJUNTO I - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA 

 

Por la presente se certifica que el señor____________________________________ 

de la empresa _________________________________ ha visitado y reconocido, en 

el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la obra 

“AMPLIACIÓN DEL EX EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA D.P.P.” y ha obtenido toda la 

información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.  

A los efectos de su presentación en la LICITACION PÚBLICA D.P.P. Nº 02/2025 se 

extiende la presente certificación en la ciudad de Ushuaia, a los ______días del mes 

de ____________________ del año 2025. 

 

SE PODRÁ REALIZAR LA PRESENTE VISITA DESDE EL LLAMADO A 

LICITACIÓN HASTA CINCO (5) DÍAS HABILES ANTES DE LA APERTURA  

 

 

 

                                                                                                                                         

_________________________   __________________________ 

          Firma y Aclaración                                    Sello y firma de Representante  

                   Cargo                                                              de la Empresa  

 Dirección Provincial de Puertos  
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ADJUNTO II - DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES Y 

ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN 

 

 

Lugar y fecha __________________________ 

 

El que suscribe ____________________________________________________, 

D.N.I. N°________________, en carácter de titular/representante legal/apoderado 

(tachar lo que no corresponda) de ______________________________________ 

______________________ (indicar si es el titular, el mismo nombre, caso 

contrario el que corresponda a la razón social o nombre de fantasía), con 

domicilio real en la calle ______________________________ N°__________ de la 

ciudad de _______________________, Provincia de _________________________ 

________________ y constituyendo domicilio especial en la calle 

___________________________N° ________ de la ciudad de _________________ 

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, manifiesta que 

deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de 

la Licitación Pública Nº    /2025 para la ejecución dela Obra: “AMPLIACIÓN DEL EX 

EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA D.P.P”, se somete a la jurisdicción de los Tribunales 

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial 

Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra 

jurisdicción que pudiere corresponder. 

 

Asimismo, manifiesta quien suscribe o la persona jurídica a la cual se representa en 

este acto que no se encuentra comprendida en los impedimentos para ser oferentes 

previstas en el punto 4.- de la Cláusulas Generales. 
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Además, a los efectos de mantener comunicación con la Dirección Provincial de 

Puertos se declara el siguiente correo electrónico: _________________________y 

teléfono de contacto Nº ________________. 

 

 

  

 

 

 

 

      _________________________                     ___________________________ 

      Firma                  Aclaración de firma  
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ADJUNTO III - DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN 

 
Lugar y fecha __________________________ 

 

El que suscribe ______________________________, D.N.I. N°________________, 

en carácter de titular/representante legal/apoderado (tachar lo que no corresponda) 

de ______________________________________ ______________________ 

(indicar si es el titular, el mismo nombre, caso contrario el que corresponda a la 

razón social o nombre de fantasía), con domicilio real en la calle 

______________________________ N°__________ de la ciudad de 

_______________________, Provincia de ______________________ 

_____________ y constituyendo domicilio especial en la calle 

______________________N° ________ de la ciudad de _________________ de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, manifiesta que: 

 

1. Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y 

Condiciones de la presente Licitación. 

2. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la 

interpretación de la documentación del llamado a Licitación Pública. 

3. Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación Pública. 

4. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su 

presentación a esta Licitación. 

5. Deja expresa constancia de estar en pleno conocimiento de todas y cada una 

de las cláusulas del Pliego, como así también para todas las cuestiones de 

redeterminación de precios, emanadas de la presente Licitación. 

6. Se somete a la jurisdicción de los Tribunales de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en 
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razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que 

pudiere corresponder. 

7. Que se declara bajo juramento que el correo electrónico denunciado es: 

________________________ y teléfono de contacto Nº ________________. 

 
 
 
 
 
 

_________________________                     ___________________________ 
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ADJUNTO IV-PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

Al mes de noviembre 2024 

 

 

 
 
 

ÍTEM Sub. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 

DE REDET. UN
CANTIDA

D
PRECIO 

UNITARIO
PARCIAL 

ÍTEM
PRECIO 

TOTAL ÍTEM INCIDENCIA

TRABAJOS PRELIMINARES
1 Ca rtel  de  obra In.Pol  13 Gl 1,00

2 Provi s ión de energía  e léctrica  tablero de obra In.pol  32 Gl 1,00

3 Repla nteo General In.Pol  14 Gl 1,00

4 Val lado Provisorio In.Pol  15 Gl 1,00

5 Interferencia  cañería  electri cidad In.Pol  32 Gl 1,00

6 Interferencia  cañería  datos In.Pol  32 Gl 1,00  $                - 

DESMONTE Y DEMOLICIÓN

1
Desmonte y reti ro de columnas  metá l icas  de “soportes  de 
paneles ”

In.Pol  32 Gl 1,00

2 Des monte y reti ro de Ins ta lación Eléctrica  exi s tente In.Pol  32 Gl 1,00

3
Desmonte y reti ro de carpintería  Tipo 1

In.Pol  32 Un 2,00

4 Des monte y reti ro de ca rpintería  Tipo 2 In.Pol  32 Un 8,00

5 Des monte y reti ro de ca rpintería  Tipo 3 In.Pol  32 Un 6,00

6 Des monte y reti ro de ca rpintería  Tipo 4 In.Pol  32 Un 11,00

7 Des monte y reti ro de tabiques  y pa neles  interiores In.Pol  32 m² 75,51

8 Des monte y reti ro de cielorras o interior pla ca de yeso In.Pol  32 m² 69,49

9 Ejecución de va no en muro de mampostería In.Pol  32 m² 6,56

10
Desmonte de recubrimiento de placa  de yeso en muros  
exis tentes

In.Pol  32 m² 32,05

11 Picado de recubrimiento cerá mico en muros exis tentes In.Pol  32 m² 14,65

12 Desmonte y reti ro de Insta lación Sa ni taria  completa In.Pol  32 Gl 1,00

13 Demol ición rampa en loca l 2 In.Pol  488 Gl 1,00

14 Demol ición de pis o exi s tente In.Pol  488 Gl  1,00

15 Demol ición de muro exterior bajo cerca  y reja  exi s tente In.Pol  488 Gl 1,00

16 Desmonte y reti ro de entrepiso de madera In.Pol  32 m2 9,63

17
Desmonte completo de Cubierta  (estructura  + 
recubrimiento)

In.Pol  32 m2 108,45

18 Demol ición de timpano de mamposteria  en cubierta In.Pol  488 m2 25,90

19 Reti ro de escombros In.Pol  32 Gl 1,00  $                - 

MOVIMIENTO DE SUELO
1 Excavación P.F. Hal l  1 In.Pol  33 m³ 8,59

2 Excavación P.F. Hal l  2 In.Pol  33 m³ 13,05

3 Excavación para  cañero In.Pol  33 m³ 2,28

4 Rel leno Seleccionado In.Gral .29 m³ 6,35  $                - 
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FUNDACIONES 
4 1 Pla tea de fundación In.Pol  66 m³ 8,00

4 2 Hormigón de ca ñero In.Pol  66 m³ 1,92  $                - 

ESTRUCTURA RESISTENTE
1 Estructura  Acero In.Pol  125 Kg 16.891,00

2 Estructura  Perfi l  Ga lvanizado In.Pol  125 m² 331,00

3 Escalera principal  Hal l  de Acceso In.Pol  125 Gl 1,00

4 Ca rpeta  de Compres ión In.Pol  66 m² 140,00  $                - 

TECHOS (CUBIERTAS)
1 Cubierta metál i ca s obre Hal l  de Ingres o In.Pol  201 m² 48,96

2 Cubierta metál i ca s obre 2º nivel In.Pol  201 m² 140,85

3 Zinguerías  In.Pol  385 Gl 1,00  $                - 

 

MUROS 
1 Muro exterior tipo 1 : recubrumiento chapa tra pezoidal In.Pol  120 m² 137,63

2 Muro exterior tipo 2 : recubrumiento chapa acanalada In.Pol  120 m² 44,11

3 Muro exterior tipo 3 : recubrumiento tablas  de ma dera In.Pol  120 m² 50,45

4 Muro Exterior Tipo 4: Si s tema EIFS In.Pol  120 m² 34,72  $                - 

AISLACIONES HIGROTÉRMICAS Y ACÚSTICAS
1 Ais lación hidrófuga en muros  exteriores  PB In.Pol  194 m² 49,32

2 Ais lación hidrófuga en muros  exteriores  PA In.Pol  194 m² 174,86

3 Ais lación hidrófuga en cubierta In.Pol  194 m² 189,81

4 Ais lación hidrófuga en entrepiso In.Pol  194 m² 18,76

5 Ais lación Térmica - Acústi ca  en muros  Nuevos  Exteriores  PB In.Pol  194
m²

49,32

6 Ais lación Térmica - Acústi ca  en muros  Nuevos  Exteriores  PA In.Pol  194
m²

174,86

7 Ais lación Térmica - Acústi ca  en muros  Nuevos  Interiores  PB In.Pol  194
m²

38,29

8 Ais lación Térmica - Acústi ca  en muros  Nuevos  Interiores  PA In.Pol  194
m²

99,03

9 Ais lación Térmica - Acústi ca  en cubierta In.Pol  194 m² 189,81

10 Ais lación Térmica - Acústica  en entrepiso In.Pol  194 m² 18,76

11 Ais lación Térmica Sistema  EIFS en muros  exi s tentes  PB In.Pol  194 m² 62,98  $                - 

YESERIA
1 Pla queado de roca  de yeso estándar en muros  PA In.Pol  114 m² 45,05

2 Pla queado de roca  de yeso estándar en muros  Loca l  1 In.Pol  114 m² 20,94

3 Pla queado de roca  de yeso estándar en muros  Loca l  9 In.Pol  114 m² 78,41

4 Pla queado de OSB en muros  Ofi cina   PB In.Pol  114 m² 28,48

5 Pla queado de OSB en muros  Ofi cina   PA In.Pol  114 m² 53,24

6 Pla queado de OSB en muros  Local  1 In.Pol  114 m² 20,94

7 Pla queado de OSB en muros  Local  9 In.Pol  114 m² 78,41

8
Pla queado de roca  de yeso RH Verde en muros  "humedos" 
PB

In.Pol  114
m²

40,96

9
Pla queado de roca  de yeso RH Verde en muros  "humedos" 
PA

In.Pol  114
m²

47,19  $                - 
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CIELORRASOS INDEPENDIENTES
1 Estructura  de sos tén Cielorra so Desmonta ble Local  2 In.Pol  141 m² 34,92

2 Estructura  de sos tén Cielorra so Desmonta ble Local  8 In.Pol  141 m² 48,64

3 Estructura  de sos tén Cielorra so Desmonta ble Local  10 In.Pol  141 m² 28,16

4 Estructura  de sos tén Cielorra so Desmonta ble Local  16 In.Pol  141 m² 26,62

5
Provis ión y colocación placa  Cielorraso Desmontable  Local  
2

In.Pol  141
Un

90,00

6
Provis ión y colocación placa  Cielorraso Desmontable  Local  
8

In.Pol  141
Un

137,00

7
Provis ión y colocación placa  Cielorraso Desmontable  Local  
10

In.Pol  141
Un

105,00

8
Provis ión y colocación placa  Cielorraso Desmontable  
Local16

In.Pol  141
Un

97,00

9
Es tructura  de sos tén Cielorra so junta  tomada  Zona humeda  
PB

In.Pol  141
m²

10,43

10
Es tructura  de sos tén Cielorra so junta  tomada  Zona humeda  
PB

In.Pol  141
m²

6,53

11 Estructura  de sostén Cielorra so junta  tomada  Oficina  PA In.Pol  141 m² 26,60

12 Empla cado cielorraso junta  toma da Zona Humeda PB In.Pol  141 m² 10,43

13 Empla cado cielorraso junta  toma da Zona Humeda Pa In.Pol  141 m² 6,53

14 Empla cado cielorraso junta  toma da Oficina PA In.Pol  141 m² 26,60

15 Estructura  de sosten Cielorra so Hal les In.Pol  141 m² 62,25

16 Empla cado Cielorra so de Hal les In.Pol  141 m² 62,25

17
Es tructura  de sos ten cielorras o de Tablas  de Ma dera  
Exterior

In.Pol  141
m²

39,51

18
Emplacado y revestimiento cielorras o de Tablas  de Ma dera  
Exterior

In.Pol  141
m²

39,51  $                - 

PISOS
1 Preparación de Superfi cie  Oficina  1 y 2 In.pol  32 m² 101,48

2 Provi s ión y colocación de piso porcelanato Local  1 In.Pol  235 m² 16,72

3 Provi s ión y colocación de piso porcelanato Local  9 In.Pol  235 m² 25,88

4
Provis ión y colocación de pis o Flotante Al to tráns i to 
Oficinas  PB

In.Pol  236
m²

101,48

5
Provis ión y colocación de pis o Flotante Al to tráns i to 
Oficinas  PA

In.Pol  236
m²

112,80

6 Provi s ión y colocación de piso Cerámico PB In.Pol  234 m² 6,93

7 Provi s ión y colocación de piso Cerámico PA In.Pol  234 m² 6,93  $                - 

ZOCALOS
1 Provi s ión y colocación de Zócalos  MDF Bla nco Hal l  1 In.pol  32 ml  19,44

2 Provi s ión y colocación de Zócalos  MDF Bla nco Hal l  2 In.pol  32 ml  6,67

4
Provis ión y colocación de Zócalo MDF Blanco ofi cinas  PB

In.pol 32 ml  21,97

5 Provi s ión y colocación de Zócalo MDF Blanco ofi cinas  PA In.pol  32 ml  18,47

6
Provis ión y colocación de Zócalo MDF Blanco Sector 
Humedo PB

In.pol 32 ml  15,48

7
Provis ión y colocación de Zócalo MDF Blanco Sector 
Humedo PA

In.pol 32 ml  8,53  $                - 

REVESTIMIENTOS

1
Revestimiento de azulejo cerámico en muros  Zona Humeda  
PB

In.Pol  234 m² 40,96

2
Revestimiento de azulejo cerámico en muros  Zona Humeda  
PA

In.Pol  234 m² 47,19

3
Revestimiento de tablas  de madera en+A138:J196 muros  
Oficinas  PB

In.Pol  234 m² 28,48

4 Revestimiento de tablas  de madera en muros  Oficinas  PA In.Pol  234 m² 53,24

5 Revestimiento de  tablas  de madera  en muros  Loca l  1 In.Pol  234 m² 20,94

6 Revestimiento de  tablas  de madera  en muros  Loca l  9 In.Pol  234 m² 78,41  $                - 

11

11

12

12

13

13

10

10



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

                     
  

 
 
 
    
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                e Islas del Atlántico Sur 
                  República Argentina 

 
ANEXO II–   Licitación Pública Nº 02/2025 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas” 

 
23 

 
 

 

 
 
 

CARPINTERÍAS
1 Pa nel  Exterior 1 In.Gral .306 Un 1,00

2 Pa nel  Exterior 2 In.Gral .306 Un 1,00

3 Puerta  Exterior 3 In.Gral .306 Un 1,00

4 Puerta  Interior 1 In.Gral .306 Un 1,00

5 Pa nel  Interior 2 In.Gral .306 Un 1,00

6 Puerta  Interior 3 In.Gral .306 Un 4,00

7 Puerta  Interior 4 In.Gral .306 Un 4,00

8 Puerta  Interior 5 In.Gral .306 Un 1,00

9 Puerta  Interior 6 In.Gral .306 Un 1,00

10 Pa nel  Interior 7 In.Pol  359 Un 1,00

11 Ventana Tipo 1 In.Pol  359 Un 2,00

12 Ventana Tipo 2 In.Pol  359 Un 8,00

13 Ventana Tipo 3 In.Pol  359 Un 8,00

14 Ventana Tipo 4 In.Pol  359 Un 2,00

15 Ventana Tipo 5 In.Pol  359 Un 2,00

16 Ventana Tipo 6 In.Pol  359 Un 2,00

17 Ventana Tipo 7 In.Pol  359 Un 3,00

18 Ventana Tipo 8 In.Pol  359 Un 1,00

19 Ventana Tipo 9 In.Pol  359 Un 6,00

20 Ventana Tipo 10 In.Pol  359 Un 1,00

21 Ventana Tipo 11 In.Pol  359 Un 1,00

22 Ventana Tipo 12 In.Pol  359 Un 1,00  $                - 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 Ta blero Principa l  y elementos  de coma ndo In.Pol  286 Gl 1,00

2 Ta blerro Seccional  y e lementos de comando Oficina  1 In.Pol  286 Gl 1,00

3 Ta blerro Seccional  y e lementos de comando Oficina  2 In.Pol  286 Gl 1,00

4 Ta blerro Seccional  y e lementos de comando Oficina  3 In.Pol  286 Gl 1,00

5 Ta blerro Seccional  y e lementos de comando Oficina  4 In.Pol  286 Gl 1,00

6
Ta blero Secciona l  y elementos de coma ndo Sala  de 
Má quina s

In.Pol  286
Gl

1,00

7
Ta blero Secciona l  y elementos de coma ndo Espacios  
comunes

In.Pol  286
Gl

1,00

8 Ca bleado y conexion Tableros  Secciona les In.Pol  286 Gl 1,00

9 Conducción,  cablea do y conexión Oficina  1 In.Pol  286 Gl 1,00

10 Conducción,  cablea do y conexión Oficina  2 In.Pol  286 Gl 1,00

11 Conducción,  cablea do y conexión Oficina  3 In.Pol  286 Gl 1,00

12 Conducción,  cablea do y conexión Oficina  4 In.Pol  286 Gl 1,00

13 Conducción,  cablea do y conexión Sa la de Má quinas In.Pol  286 Gl 1,00

14 Conducción,  cablea do y conexión Es pacios  Comunes In.Pol  286 Gl 1,00

15 Llaves  y Tomacorrientes  Ofi cina  1 In.Pol  286 Gl 1,00

16 Llaves  y Tomacorrientes  Ofi cina  2 In.Pol  286 Gl 1,00

17 Llaves  y Tomacorrientes  Ofi cina  3 In.Pol  286 Gl 1,00

18 Llaves  y Tomacorrientes  Ofi cina  4 In.Pol  286 Gl 1,00

19 Llaves  y Tomacorrientes  Sa la  de  Maquinas In.Pol  286 Gl 1,00

20 Llaves  y Tomacorrientes  Espa cios  comunes In.Pol  286 Gl 1,00

21 Coloca ción de Artefactos  de i lumina ción Interior In.Pol  129 Gl 1,00

22 Coloca ción de Artefactos  de i lumina ción Exterior In.Pol  129 Gl 1,00

23 Protección de puesta  a  tierra In.Pol  286 Gl 1,00

24 Documentación técnica  – pla nos  conforme a  obra In.Pol  286 Gl 1,00  $                - 
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CALEFACCION
1 Instalación de caños de ca lefacción In.Pol  281 Gl 1,00

2 Provi s ión y colocación de Caldera  In.Pol  281 Gl 1,00

3 Provi s ión y colocación de radiadores  Oficinas In.Pol  281 Gl 1,00

4 Provi s ión y colocación de radiadores  Hal les In.Pol  281 GL 1,00

5 Provi s ión y colocación de Accesorios  Va rios In.Pol  281 Gl 1,00  $                - 

OBRAS SANITARIAS Y PLUVIALES
1 Provi s ion y colocación de cañeria  de  agua  In.Pol  261 Gl 1,00

2 Base Sani taria  (des agües  cloaca les ) In.Pol  271 Un 1,00

3 Provi s ión y colocación de Artefactos  sanitarios  y a ccesorios In.Gral .224 Gl 1,00

4 Provi s ión y colocación de Artefactos  de Cocina  y acces orios In.Gral .224 Gl 1,00

5 Provi s ión y colocación de gri ferias In.Gral .224 Gl 1,00

6 Provi s ion y colocación de tanque de agua In.Gral .224 Gl 1,00  $                - 

PINTURA
1 Preparación de Superfi cie  Interior Oficina  PB In.Pol  32 m² 57,67

2 Preparación de Superfi cie  Interior Oficina  PA In.Pol  32 m² 43,25

3 Preparación de Superfi cie  Interior  Loca l  1 In.Pol  32 m² 8,47

4 Preparación de Superfi cie  Interior  Loca l  9 In.Pol  32 m² 49,00

5 Muros  Interiores  La tex Ofi cina  PB In.Pol  423 m² 57,67

6 Muros  Interiores  La tex Ofi cina  PA In.Pol  423 m² 43,25

7 Muros  Interiores  La tex Local  1 In.Pol  423 m² 8,47

8 Muros  Interiores  La tex Local  9 In.Pol  423 m² 49,00

9 Muros  Interiores  Madera Ofi cina  PB In.Pol  426 m² 28,48

10 Muros  Interiores  Madera Ofi cina  PA In.Pol  426 m² 53,24

11 Muros  Interiores  Madera Loca l  1 In.Pol  426 m² 20,94

12 Muros  Interiores  Madera Loca l  9 In.Pol  426 m² 78,41

13 Cielorras o  Madera  Ofi cina  PA In.Pol  426 m² 27,12

14 Cielorras o  Madera  Local  1 In.Pol  426 m² 14,69

15 Cielorras o  Madera  Local  9 In.Pol  426 m² 25,30

16 Cielorras o Junta  Tomada Zona  Húmeda PB In.Pol  423 m² 10,43

17 Cielorras o Junta  Tomada Zona  Húmeda PA In.Pol  423 m² 6,53

18 Cielorras o Junta  Tomada Oficina  PA In.Pol  423 m² 26,60

19 Cielorras o Junta  toma da Cuarto de maquina In.Pol  423 m² 3,50

20 Elementos  metá l icos  exteriores In.Pol  424 m² 1,00

21 Muros  exteriores  tablas  de Madera In.Pol  426 m² 50,65

22 Cielorras o exterior tablas  de madera In.Pol  426 m² 11,80  $                - 

 VARIOS
1 Provi s ión y colocación puesto de atención en Local  1 In.Pol  311 Gl 1,00

2 Provi s ión y Colocacion de Mobi l iario Fi jo Ofi cina s In.Pol  311 Gl 1,00

3 Provi s ión y Colocación de Ga binete  Servidor In.Pol  322 Gl 1,00

4 Provi s ion y cololcación de Parasoles In.Pol  32 m² 66,83

5 Letras  corpóreas  de Cartel  ins ti tucional In.Pol  13 Gl 1,00

6 Colocación de ca ñero de datos In.Pol  32 ml 12,00  $                - 
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OBRAS EN GARITA
1 Pintura  Interior In.Pol  423 m² 15,00

2 Pintura  Exterior In.Pol  422 m² 30,00

3 Recubrimiento Exterior Tablas  de Madera In.Gral .27 m² 11,00

4 Recubrimiento exterior chapa  trapezoidal In.Pol  136 m² 18,00

5 Provis ión y colocación de tablero seccional In.Pol  287 Gl 1,00

6 Provis ión y colocación de a rtefactos  de i luminación In.Pol  320 Gl 1,00

7 Provis ión y colocación de carpinterías In.Gral .306 Gl 1,00

8 Provis ión y colocación de cartel  ins ti tucional In.Pol  13 Gl 1,00  $                - 

PROVISIÓN A INSPECCIÓN DE OBRA 
1 Escalera retracti l  a luminio In.Pol  32 Gl 1,00

2 Escalera ti jera  a luminio In.Pol  32 Gl 1,00

3 Reflector portáti l In.Pol  32 Gl 1,00

4 Sierra  ci rcular a  batería In.Pol  32 Gl 1,00

5 Sierra  ca ladora  a  batería In.Pol  32 Gl 1,00

6 Nivel  láser In.Pol  32 Gl 1,00

7 Tinta para plotter In.Pol  32 Gl 1,00  $                - 

OTROS GASTOS DIRECTO DE OBRA
1 Limpieza  de obra  (periódica  y fina l ) In.Pol  32 Gl 1,00

2 Gas tos  Inherentes  a  Seguridad e Higiene In.Pol  28 Gl 1,00

3 Honorarios Profes iona les  Representante Técnico In.Pol  28 Gl 1,00

4 Honorarios Profes iona les  Ins ta lador Eléctri co Ma tri culado In.Pol  28 Gl 1,00

5 Honorarios Profes iona les  Ins ta lador Gasis ta  Ma triculado In.Pol  28 Gl 1,00

6 Pla nos  conforme a  obra In.Pol  27 Gl 1,00  $                - 

 $                 -  $                - 

22

TOTAL OBRA

TODOS LOS ÍTEMS DEL PRESENTE PRESUPUESTO DEBERÁN SER EJECUTADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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ADJUNTO V- PLANILLA ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

 
 

 
 
 
 
 

ITEM: Unidad:

Valor al mes de nov-24

Componentes del Precio Unidad Cantidad Precio Unitario Monto

Materiales:

A: Costo Materiales -$          

Mano de Obra:

Of. Esp. Hora 0,00 -$              

Oficial Hora 0,00 -$              

M. Of. Hora 0,00 -$              

Ayudante Hora 0,00 -$              

Subtotal Mano de Obra -$          

Cargas Sociales: ,,,,,, % s/Subt. Mano de obra 110,00% -$          

Otros (Subcontratos)

B: Costo Mano de Obra -$          
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Equipo:
Eq. 1 Gl -$          

Eq. 2 Gl -$          

-$          

-$          

C: Costo Equipo -$          

Flete: Gl

-$          

D: Costo Flete -$          

E: Total Costo-Costo (A+B+C+D) -$          

F: Gastos Generales 15% -$          

Subtotal G: E+F

H: Costo Financiero 4% -$          

Subtotal I: G+H

J: Beneficio 10% -$          

Subtotal K: I+J

L: Impuestos 4% -$          

Total Precio K+L -$          

-$          

Se Adopta -$        

TOTAL PRECIO 
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ADJUNTO VI- FORMULARIO DE PROPUESTA 
 
 
Señor 

Presidente de la  

Dirección Provincial de Puertos 

Su despacho 

 

El/los firmante/s, con domicilio especial constituido en la calle 

________________________________________________ de la ciudad de Ushuaia, 

manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado 

detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación Pública Nº 

02/2025  correspondiente a la Obra: “AMPLIACIÓN DEL EX EDIFICIO ANTÁRTICO 

DE LA D.P.P”, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutará la misma y ha/n obtenido 

toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos 

precios de la obra motivo de esta Licitación. 

Importa la presente propuesta la suma de PESOS ___________________________ 

_________________________________________________ ($ ______________ ). 

Se acompaña _____________________________________________________ por 

la suma de PESOS _____________________________________________ 

($________________) en concepto de Garantía de Oferta. 

Se declara que el porcentaje de Mano de Obra Local a emplear en la presente Obra 

será del: ________________________ (_______%). 

 

 

  _________________________                           ___________________________ 

Firma del Representante Técnico Firma del Oferente 
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Nombre:______________________             Nombre:  _____________________ 

Nº de Doc.: ___________________             Nº de Doc.:  ___________________ 

Domicilio: ____________________              Domicilio:  ____________________ 

Teléfono: ____________________              Teléfono:  ____________________ 

Consejo Profesional: ___________              CUIT Nº:   ____________________ 

Matrícula:_____________________             Ing. Brutos Nº: ________________ 

 

 

USHUAIA,         de                          de  2025. 
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CLÁUSULAS GENERALES 

 

GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN 

 

1.- Comitente  

El Comitente de la obra es la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS de la Provincia 

de Tierra del Fuego, con domicilio en Av. Maipú Nº 510 de la Ciudad de Ushuaia, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

2.- Alcances del Pliego y Régimen Legal 

La Contratación Directa se regirá por las normas contenidas en el presente Pliego, las 

que se completarán con las correspondientes Cláusulas Particulares y 

Especificaciones Técnicas. 

La presente Contratación se realiza dentro del marco de la Ley Nacional Nº 13.064.  

Asimismo, para todo aquello no previsto en las presentes Cláusulas Generales y en 

las Particulares, será de aplicación lo previsto en la legislación vigente y en el orden 

de prelación que más abajo se detalla. 

 

3.- Glosario 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, se indiquen en forma 

abreviada o no, se entenderán así: 

 

COMITENTE: Dirección Provincial de Puertos (D.P.P.). 

OFERENTE / PROPONENTE: Toda persona humana o jurídica que formule oferta 

ante la D.P.P.   

REPRESENTANTE LEGAL: el representante legal de la Contratista ante la D.P.P. 
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PLAZOS: Todos los plazos que se mencionen en los pliegos se computarán en días 

hábiles, salvo que se exprese lo contrario. Si alguna de las fechas previstas en la 

Contratación recayera en un día declarado no laborable para la Administración Pública 

Provincial, dicha fecha se entenderá automáticamente prorrogada al primer día hábil 

posterior a la misma.  

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha notificado la adjudicación de la obra, pero 

que aún no ha firmado el contrato. 

CONTRATISTA: Toda persona humana o jurídica que suscriba el contrato respectivo 

con la D.P.P. 

P.B y C: Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Cláusulas Particulares y 

Generales. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

CONTRATO: Es el instrumento de recíproca obligación suscrita entre la D.P.P. y la 

Contratista para la realización de los trabajos. 

INSPECCIÓN DE OBRA: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendrá a su 

cargo el control y medición de la obra, la verificación de la correcta provisión de 

materiales y equipos, la ejecución de los trabajos y la recepción de la misma, siendo 

así el Representante Técnico del Comitente, y ante quien, el Contratista, tiene que 

dirigirse en toda tramitación relacionada con la obra. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional designado por la empresa en su carácter 

de representante de la Contratista, responsable de la conducción técnica de los 

trabajos y de realizar todas las tramitaciones de la obra ante el Comitente. 

 

4.- Impedimentos para ser oferentes   

No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación: 
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a) Los inhabilitados con condena judicial.  

 

 

b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la 

Administración Pública Nacional y/o Provincial, ni por sí ni por interpósita persona.  

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación. 

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas 

o Proveedores de orden Nacional o Provincial.  

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos 

o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado 

su situación.  

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República 

Argentina para operar en cuenta corriente bancaria. 

g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos 

para tal fin. 

h) Los que registren antecedentes en la Administración Pública Nacional, Provincial 

y/o Municipal de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa. 

i) Los que mantengan juicios con organismos de la Administración Pública Nacional, 

Provincial y/o Municipal.  

 

El Comitente, para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los 

Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las 

condiciones indicadas precedentemente.  

 

5.- Información que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta  

El oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de la obra 

que pudiera afectarla, así como su incidencia en los costos. 
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La presentación de la oferta implica por parte del oferente el conocimiento total de la 

obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantación y ejecución, de la 

existencia o no en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda 

influir en la determinación del costo de la misma, inclusive si se tratare de  

 

elementos parcial o totalmente importados, los tiempos de tramitación de 

importaciones y los gastos que ello genere. 

En consecuencia, no se admitirá a la Contratista reclamo de ninguna naturaleza 

relacionado con el contrato durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o 

parcial de información, ni podrá aducir a su favor la falta de de ella en la 

documentación. 

La D.P.P. pondrá a disposición de los interesados toda la documentación que posee 

y que se relacione con la presente obra. Este hecho no exime a la Contratista de la 

responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.  

Es condición que el oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, según se 

establece en las Cláusulas Particulares. 

 

6.- Consultas y Aclaraciones 

Todos los interesados podrán formular sin cargo alguno, por escrito y en idioma 

español, aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que 

deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo 

institucional administración@dpp.gob.ar, hasta cinco (5) días antes de la fecha fijada 

para la apertura de ofertas, salvo que en las Cláusulas Particulares se establezca un 

plazo distinto, contados desde la efectiva recepción del requerimiento en la D.P.P. 

La D.P.P. se expedirá en un plazo improrrogable de dos (2) días de recibida la 

consulta, las que podrán ser respondidas al correo electrónico proporcionado por los 

oferentes.  

La autoridad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al 
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Pliego, de oficio o como respuesta a consultas. 

Las circulares aclaratorias o modificatorias, y aquellas por las cuales se suspenda o 

prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas, serán aprobadas 

por la autoridad competente que autorizó el llamado y difundidas, publicadas y 

comunicadas a los que se le cursaron invitaciones, en los mismos medios en que se  

 

difundió, publicó y comunicó el llamado original, con DOS (2) días como mínimo de 

anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 

Asimismo, deberán ser comunicadas a todas las personas que hubiesen adquirido el 

Pliego, de corresponder, con el mismo plazo mínimo de antelación antedicho, en el 

domicilio consignado por el adquirente en el recibo de adquisición del Pliego. 

Igualmente, ambas circulares deben difundirse en el sitio de Internet 

www.compras.tierradelfuego.gov.ar., correspondiente al Órgano Rector (Oficina 

Provincial de Contrataciones) y http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/, 

correspondiente a la D.P.P. 

Todas las circulares llevarán numeración correlativa y formarán parte del Pliego de 

Bases y Condiciones. 

 

7.- Sistema de Contratación 

Si las obras se contrataran por ajuste alzado, sobre la base del monto total establecido 

por el oferente en su propuesta, deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio 

total e inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos 

realmente ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las 

certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del pago a cuenta del total de la 

misma. 

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado 

en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias 

provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad 
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competente. 

El oferente cotizará un monto total que englobará no solo los precios unitarios, sino 

también los propios cómputos que el mismo debe realizar de acuerdo con su 

apreciación de los trabajos necesarios para la obra terminada según Pliego. 

De realizarse por unidad de medida el adjudicatario se obliga a ir ejecutando unidades 

de obra por un precio unitario determinado. 

 

8.- Plazos 

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecución de las obras y de garantía de las 

mismas, se especifican en las Cláusulas Particulares que integran el Pliego de Bases 

y Condiciones. 

 

9.- Fuero Legal 

El oferente, adjudicatario y/o contratista, para todos los efectos legales que se 

desprendan de la presente contratación, acepta la competencia y jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

10.- Notificaciones 

Las notificaciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 

141, Capítulo VIII “De las notificaciones” y la modificación instituida en la Ley Provincial 

Nº 1312. 

 

DE LAS OFERTAS 

 

11.- Formas de presentar las propuestas 

La oferta se presentará en sobre cerrado con la única indicación del número de la 

Licitación y de la fecha y hora de apertura, redactada en idioma español, sin 
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enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con los 

precios expresados en moneda de curso legal en la República Argentina, con la firma 

y sello del titular o representante legal del y la del Representante Técnico, en todas 

las hojas. 

El sobre deberá contener en su interior la documentación separada en secciones, 

según el siguiente detalle: la SECCIÓN I con los requisitos de presentación legales, 

contables, impositivos y previsionales; la SECCIÓN II, conteniendo los requisitos  

 

técnicos y en forma separada la propuesta económica. 

Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar y hasta el día y hora que se indique 

en el aviso del llamado a Licitación.  

No se aceptarán ofertas alternativas, salvo que se indique lo contrario en las Cláusulas 

Particulares.  

 

12.- Constitución de las garantías 

Las garantías de oferta o de cumplimiento de contrato deberán constituirse por alguno 

de los siguientes medios: 

 

a) Depósito en cuenta: mediante depósito o transferencia a la cuenta de la D.P.P. en 

la cuenta corriente 171-0265/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego. 

b) Cheque certificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La 

D.P.P. depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas 

operaciones. 

c) Aval o Fianza Bancaria: a satisfacción de la D.P.P. debiendo, dicho aval o fianza, 

establecer como condiciones esenciales las siguientes: 

1. Que se hará efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de 

otro requisito, ni previa constitución en mora al deudor ni al fiador. 
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2. Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en 

concordancia con los artículos 1574 a 1580 del Código Civil y Comercial. 

3. Que no establezca fecha de vencimiento. 

d) Seguro de Caución: a favor de la D.P.P., extendido por entidad Aseguradora 

legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante póliza aprobada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, sin reservas ni limitaciones. La Póliza 

deberá contemplar la cláusula de ajuste automático que apruebe la D.P.P. 

En caso de garantía de oferta, puede presentarse Certificado de Póliza en Trámite, 

debiendo entregar la póliza indefectiblemente en forma previa a la adjudicación. 

 

En todas las garantías, los fiadores y principales pagadores deberán constituir 

domicilio especial en el ámbito de la Provincia y someterse en caso de ejecución si 

correspondiere, a los Tribunales competentes de la Provincia, renunciando a todo otro 

fuero de excepción que les pudiera corresponder. 

 

13.- Devolución de la Garantía de Oferta  

La garantía de oferta se devolverá de oficio: 

 

a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratación. 

b) A todos los oferentes, en caso que la licitación quede sin efecto. 

c) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el 

mantenimiento de oferta. 

d) Al oferente adjudicado una vez que haya entregado la garantía de contrato. 

 

14.- Mantenimiento de las ofertas 

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía 

por el plazo establecido en las Cláusulas Particulares. 
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Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales hasta el momento de 

la adjudicación, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente notifique por 

escrito al comitente su voluntad en contrario hasta CINCO (5) días corridos antes del 

vencimiento de alguno de los períodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un 

período en el que se había comprometido a mantenerla, perderá la garantía ofrecida. 

La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período 

dentro del plazo señalado no importará la pérdida de la garantía de oferta. 

El plazo total para el mantenimiento de ofertas no podrá exceder de NOVENTA (90) 

días corridos. 

 

 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

 

15.- Acto de apertura 

En el lugar, día y hora fijados en el aviso del llamado a Licitación, ante los funcionarios 

y/o agentes designados por la máxima autoridad de la D.P.P. y los interesados que 

concurran al acto, se procederá a la apertura de sobres que contengan las ofertas, 

labrando el acta de apertura en la que constará: 

 

- Nómina de las propuestas presentadas, con la indicación del número de orden 

asignado a cada una. 

- Importe de cada oferta. 

- Monto y forma de constitución de la garantía de oferta de cada empresa. 

- Cumplimiento del resto de los requisitos de inadmisibilidad de ofertas previstos en 

las Cláusulas Particulares. 

- Cargo y nombre de los funcionarios y/o agentes de la D.P.P. presentes en el acto. 
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No se aceptarán las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo con 

posterioridad a la hora fijada en los avisos de la Licitación para la presentación de las 

propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado. 

Se abrirán los sobres conteniendo las propuestas y éstas se leerán ante los 

funcionarios y personas que presencien el acto. Terminada la lectura el acta será 

firmada por los funcionarios presentes y los asistentes al momento de labrarse la 

misma.  

Los proponentes podrán dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les 

merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas, todo ello de conformidad 

a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Nacional 13.064 de Obras Públicas. 

En el acto de apertura no podrá desestimarse ninguna propuesta. 

 

 

16.- Inadmisibilidad de las ofertas 

Serán rechazadas por inadmisibles, las ofertas que contengan los siguientes errores 

u omisiones no subsanables: 

 

a) Condicionadas o que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones. 

b) Que no estén firmadas por el oferente o representante legal en ninguna de las     

fojas que la integran. 

c) Escritas con lápiz. 

d) A las que le faltare la cotización de cualquiera de los ítems indicados en la Planilla 

de Cómputo oficial. 

e) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres. 

f) Que se aparten de las causales que indiquen las Cláusulas Particulares y que 

expresamente determinen su inadmisibilidad ante su incumplimiento. 

g) La no subsanación de defectos formales que, a solicitud de la Comisión de 

Evaluación se considere necesaria, conforme el Punto 16.1 del presente.  
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16.1 Defectos Formales 

Con respecto a toda documentación faltante o que no se ajuste al formato requerido 

en el Pliego, con excepción de los requisitos detallados en las Cláusulas Particulares, 

artículo de REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS – ACTA DE APERTURA, de 

cumplimiento obligatorio al momento de la Apertura de Ofertas para determinar su 

admisibilidad, la Comisión de Preadjudicación está facultada a intimar al oferente, 

dentro del término de CUATRO (4) días contados a partir de la fecha de la recepción 

de las actuaciones para su análisis, a subsanar las mismas dentro de los DOS (2) días 

contados a partir de la notificación fehaciente de su requerimiento. 

Su incumplimiento en el plazo previsto, o que los requisitos exigibles no estuvieran 

vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimará la misma, a excepción de 

la inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia, la que no será exigible 

 

 

que esté vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha 

inscripción al momento de su presentación ante la intimación indicada. 

 

17.- Consulta de ofertas 

Los proponentes podrán consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) días, 

contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, salvo que en el acto de 

apertura se establezca una fecha distinta. 

Los oferentes podrán efectuar presentaciones dentro de los DOS (2) días siguientes 

a la finalización de la vista concedida, con motivo de la consulta autorizada por este 

artículo, las que deberán ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas 

por el titular y/o representante de la empresa y podrán ser evacuadas y analizadas 

por la comisión.  
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18.- Evaluación de las ofertas  

La evaluación de las propuestas estará a cargo de la Comisión de Preadjudicación 

que la D.P.P. designará a tal efecto, quien, en un plazo de CINCO (5) días contados 

a partir de la última documentación recibida de conformidad a lo indicado en el punto 

16.1 DEFECTOS FORMALES de las presentes cláusulas, emitirá el Dictamen de 

Preadjudicación, salvo que en las Cláusulas Particulares se establezca un plazo 

distinto si los análisis a efectuar así lo requieran. 

Su tarea consiste en evaluar las propuestas y sus proponentes, estableciendo un 

orden de prelación de las propuestas admisibles y aconsejando al Comitente sobre la 

adjudicación de la oferta más conveniente. 

La comisión que evalúe las ofertas, verificará en todos los casos el cumplimiento de 

los requisitos del Pliego. Se considerará propuesta admisible aquella que haya 

cumplido con las exigencias impuestas en el presente Pliego y se obligue a proveer 

toda aclaración y/o justificación que la Comisión Evaluadora pueda solicitar y que 

responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la 

licitación y que, a juicio fundado de dicha Comisión, contenga las condiciones técnicas 

y económicas para ejecutar la obra. 

En primer término, verificará que las ofertas cumplan con la totalidad de los requisitos 

solicitados y con las exigencias del Pliego, y de corresponder, obrará conforme lo 

indicado en el punto 16.- de las presentes cláusulas. 

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan 

no convenientes. La desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a 

efectuar ningún tipo de reclamo administrativo y/o judicial. 

Asimismo, a fin de evaluar las ofertas, la Comisión podrá solicitar a los proponentes 

que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma determine, 

debiendo realizar la solicitud por escrito, no permitiendo cambios en el precio total 

cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. Los proponentes responderán 

por escrito. 
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1- Mano de obra Local: 

 

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego, la Comisión 

determinará el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de 

corrección establecido en la Ley Provincial Nº 278, en las ofertas con MOL declarada. 

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el 

porcentaje de personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la 

Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitación, que 

afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria. 

El valor del parámetro “R” a utilizar en la evaluación de las ofertas se fija en el 

CUARENTA POR CIENTO (40%), salvo que en las Cláusulas Particulares se 

establezca un porcentaje distinto. 

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla M.O.L., se entenderá que 

contempla la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas 

relacionadas directamente con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se 

exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero fuera del 

ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que 

estos sean ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa. 

 

 

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de 

corrección del precio oferta, el cual resultará de la expresión: 

 

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R) 

SI MOL   > o = al 50 % úsese MOL = 100% 

Si MOL   < o = al 50 % úsese MOL OFRECIDO 

Donde: 
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R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y M.O.L. 

está expresado en tanto por uno. 

Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 en 

obras de infraestructura. 

 

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del 

procedimiento previsto precedentemente se integrará al análisis de conveniencia 

técnica, económica y/o financiera. 

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la 

Provincia, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la 

Declaración Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % de M.O.L., se aplicará una 

multa cuyo valor será el resultante de la siguiente expresión: 

 

Monto multa = A * 0.05 * R * M 

Donde: 

M = monto de contrato 

A = (1 - MOL real/ MOL comprometido) 

La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de 

arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual. 

 

2- Evaluación de la documentación en caso de solicitarle al oferente en las Cláusulas 

Particulares la nómina de obras públicas ejecutadas y estados contables o flujo de 

fondos proyectado, según el caso: 

 

a) La capacidad empresarial se medirá teniendo en consideración la ejecución de 

obras por parte de la empresa en obras de similares características durante los últimos 

tres (3) años, debiendo ser la superficie el doble de la superficie cubierta del proyecto 

licitado, correspondiendo en consecuencia aplicar el siguiente indicador: 
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m2 ejecutados (últimos 3 años) / m2 Proyecto > 2 

 

b) La capacidad económica y financiera de los oferentes se analizará con los   índices 

financieros y económicos que se detallan seguidamente, sobre la base de los estados 

contables presentados: 

                                                       

Valores óptimos de referencia 

 

1. Liquidez:       AC/PC > 1 

2. Solvencia:       A / P  > 1 , 5  

3. Endeudamiento:       P / PN entre 0.40 y 0.60 

4. Rentabilidad:       U / PN > 0, siendo PN > 0 

5. Capacidad de trabajo:      AC - PC > MO / PE  

 

Donde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

 

U = Utilidad neta 

MO = Monto de la oferta 

PE = Plazo de ejecución (en meses) 

 

Se considerará que los oferentes acreditan capacidad económico-financiera suficiente 

cumpliendo, en forma excluyente, con el índice de liquidez y cuando el resto de los 

índices arrojen valores aceptables de acuerdo a la evaluación practicada por 
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profesional con incumbencia en la materia, debiendo en caso de obras cuyo 

presupuesto oficial signifique más de diez (10) veces el valor establecido como monto 

máximo para Contratación Directa determinado en el Jurisdiccional de Obras Públicas 

vigente, cumplir con los valores de referencia en por lo menos tres de los cuatro 

indicadores restantes. 

Se deberá tener en cuenta como valores de referencia para el análisis correspondiente 

a los indicados en cada uno de los índices detallados en el presente punto. 

 

3- Efectuadas las evaluaciones que correspondan, se considerará oferta admisible 

aquélla que cumpla con todas las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, y 

que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de 

la Licitación, sin condicionamiento, y que a juicio fundado de la Comisión de 

Preadjudicación, cumpla las condiciones técnicas para ejecutar la obra. 

 

19.- Preadjudicación 

El informe de la Comisión de Preadjudicación aconsejará la preadjudicación a la oferta 

que conforme su análisis resulte la más conveniente debiendo, en caso que la misma 

no recaiga sobre la de menor precio, fundamentar las causales de su decisión. 

 

La Preadjudicación se anunciará por DOS (2) días en un lugar visible del inmueble del 

organismo al que el público tiene acceso (Puerta de ingreso a la Dirección Provincial 

de Puertos), en la página web oficial de la D.P.P. www.dpp.gob.ar. y en el sitio de 

internet www.compras.tierradelfuego.gov.ar, correspondiente al Órgano Rector. 

Asimismo, se comunicará de la misma a los oferentes a través del correo electrónico 

declarado en el Formulario denominado Declaración Jurada de Datos Personales y 

Aceptación de Jurisdicción (ANEXO II de las Cláusulas Particulares). 
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20.- Impugnaciones 

El oferente podrá formular impugnación fundada a la Preadjudicación y por escrito, 

dentro de los DOS (2) días a contar de finalizado el plazo de su anuncio. 

Las impugnaciones serán analizadas por la Comisión de Preadjudicación, de 

corresponder, y por la Dirección de Asuntos Jurídicos, y resueltas por la autoridad 

competente para aprobar la contratación en decisión que no podrá ser posterior a la 

de la adjudicación. 

 

21.- Notificación y firma del contrato 

La notificación al interesado de la resolución de adjudicación se realizará dentro del 

plazo de mantenimiento de la oferta o de su prórroga. 

Una vez notificado el adjudicatario de la presente Licitación, la D.P.P. procederá a 

imprimir el Pliego completo en original, para que sea firmado de conformidad por la 

empresa adjudicataria. 

El contrato se suscribirá dentro de los SIETE (7) días de efectuada dicha notificación, 

salvo que se indique lo contrario en la resolución de adjudicación. 

De no presentarse el adjudicatario a suscribir el contrato en tiempo y forma, el mismo 

perderá el depósito de garantía de oferta en beneficio de la D.P.P., quien podrá 

contratar la obra con el oferente que siga en el orden de mérito. 

Suscripto el contrato, la D.P.P. procederá a la devolución de las garantías de ofertas. 

 

Cuando corresponda, previo a la firma del contrato, se deberá presentar la 

formalización del Contrato de Unión Transitoria y su inscripción en la Inspección 

General de Justicia correspondiente. 
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22.- Garantía de cumplimiento de Contrato 

El adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato del CINCO 

POR CIENTO (5%) del monto de la oferta adjudicada, la que se formalizará al 

momento de suscribir el Contrato de Obra. 

La garantía se constituirá conforme los medios indicados en el punto 12.- de las 

presentes Cláusulas Generales. 

La garantía de contrato deberá mantener su vigencia hasta la aprobación de la 

recepción definitiva de la obra y se devolverá, de corresponder, una vez que se 

apruebe dicha recepción.  

 

23.- Documentos del contrato - Orden de prelación 

Serán documentos del Contrato y harán fe en caso de discrepancia los siguientes y 

en este orden: 

1. Ley 13064 

2. Contrato 

3. Circulares aclaratorias/modificatorias 

4. Pliego de Bases y Condiciones 

5. Pliego de Especificaciones Técnicas 

6. Memoria Descriptiva 

7. Planilla de Cómputo 

8. Oferta económica 

9. Plan de Trabajo y Curva de Inversión 

10. Ordenes de servicio y Notas de pedido 

11. Fojas de medición y certificados 

12. Actas de recepción provisoria y definitiva 

13. Ley Provincial Nº 141 de Procedimientos Administrativos 

14. Ley Provincial Nº 1015 y su reglamentación 
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24.- Subcontratos – Cesión de contrato 

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa 

autorización del comitente en tal sentido. 

Aunque se acepte la subcontratación de trabajos, la responsabilidad ante la D.P.P. 

por las obras que este ejecute es exclusiva del Contratista. 

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato, en todo o en parte, a otra 

persona humana o jurídica, salvo expresa autorización de la D.P.P. 

 

25.- Acopio 

El Contratista podrá realizar el acopio de materiales cuando las Cláusulas Particulares 

lo indique explícitamente y en el plazo que allí se establezca, siempre que los mismos 

figuren expresamente en el listado de ítems como materiales a proveer, previa 

aprobación por el Comitente de la composición del acopio y la organización del 

desacopio en función de la razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos. 

 

El acopio no podrá superar en ningún caso el 20% del monto total del contrato, el cual 

será abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada 

certificado de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por la 

D.P.P. 

El acopio deberá constituirse en obra, labrándose acta y presentando los seguros, 

remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberá 

identificarse físicamente en forma inequívoca los elementos acopiados, de manera tal 

que puedan ser individualizados sin dificultad, dejándose constancia del carácter de   

depositario del Contratista. 

 

Los acopios serán valorizados teniendo en cuenta los precios ofertados y los análisis 

de precios aprobados al adjudicarse la obra. 

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, 
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las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación 

y seguridad del mismo. No se admitirán reclamos del Contratista por daños o 

deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecución de la obra. 

 

26.- Responsabilidad y/o daños 

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros 

que pudiere presentarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a 

personas o cosas por la realización de los trabajos objeto de esta Licitación, ya sea 

por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por 

negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.  

El resarcimiento de los perjuicios correrá por cuenta exclusiva del Contratista, salvo 

que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra, e 

incluirán a los trabajos que se realicen durante el período de garantía. 

 

27.- Otros gastos a cargo del Contratista 

Estarán a cargo de la contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes 

gastos: 

 

a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la 

ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad que 

tengan relación con las mismas. La Contratista no tendrá derecho a exenciones 

de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una 

expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores 

de los mismos.  

 

b) La Contratista deberá prevenir robos o deterioros de los materiales y parte 

componentes u otros bienes propios o ajenos, como así también lo relativo al servicio 
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de prevención de accidentes que puedan afectar bienes o personas de la D.P.P. o de 

terceros.      

 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                          

28.- Inspección de los trabajos 

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los 

trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el Contratista, estará a 

cargo del personal que el Comitente designe al efecto y que constituirá la Inspección 

de las obras. 

La Inspección tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos 

y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados 

y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo 

de la obra. 

El Contratista o su Representante Técnico suministrará al Inspector de Obra los 

informes que éste le requiera sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o 

acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o 

sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales 

que no respondan a lo especificado en la documentación contractual. 

El Representante Técnico y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes 

impartidas por la Inspección.  

En las Cláusulas Particulares se podrá indicar la obligatoriedad por parte del 

Contratista, de la entrega de insumos o servicios a la Inspección para facilitar su labor. 

 

29.- Entrega de terreno e iniciación de la obra ver con DAI 

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuará dentro del plazo que se estipule en 

las Cláusulas Particulares, con la correspondiente emisión del Acta de Inicio, la cual 
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deberá ser ratificada por autoridad competente dentro de los CINCO (5) días de 

suscripta por el Inspector de Obra y el Representante Técnico. 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita 

emanada del Comitente. 

Durante el plazo antes mencionado la Contratista gestionará los trámites necesarios 

para dar cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma 

parte del P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar serán adecuados al tipo de obra a 

licitar, conforme se indique expresamente en dicho pliego, como así también los 

seguros previstos constituir en las Cláusulas Particulares. 

Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos mínimos necesarios, la 

Inspección de Obra labrará las Actas de Entrega de Terreno e Inicio de obra, cuya 

fecha marcará el comienzo del plazo contractual de ejecución de los trabajos.  

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las 

condiciones climáticas imposibilitaran la efectiva ejecución de trabajos, la D.P.P. podrá 

neutralizar el plazo de ejecución de la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos, 

emitiendo a tal fin un Acta de Suspensión de Obra, la que deberá ser ratificada por 

autoridad de competente dentro de los CINCO (5) días de suscripta.  

Retomados los trabajos se deberá labrar el Acta de Reinicio de obra y readecuar el 

plan de trabajos y curva de inversión con acuerdo de la Inspección de Obra, los cuales 

deberán ser ratificados por la autoridad competente, dentro de los CINCO (5) días de 

suscriptos. 

En caso de impedimentos o dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten 

la iniciación de los trabajos en ese plazo, el mismo se prorrogará hasta la desaparición 

de aquéllos. 

 

Si vencido el plazo previsto en las Cláusulas Particulares, la Contratista no cumpliera 

con la presentación de la documentación necesaria una vez firmada el acta de Inicio 
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de la obra y, a criterio de la Inspección de Obra, la misma no demuestre interés o 

compromiso en la resolución de los trámites pertinentes, se procederá a la rescisión 

sin más del contrato, ejecutando la garantía de cumplimiento de contrato. 

 

30.- Plazo de Ejecución de obra 

El plazo de ejecución de la obra será fijado en la Cláusulas Particulares, y comenzará 

a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 

 

31.- Prórroga del plazo para la ejecución de la obra 

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos objeto del contrato dentro 

del plazo estipulado en las Cláusulas Particulares. 

Al plazo contractual solo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas 

y aceptadas por la D.P.P. 

A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración, 

especialmente, las siguientes causas: 

 

a) Cuando el Comitente encargue al Contratista la ejecución de trabajos imprevistos, 

siempre que éstos determinen un incremento del plazo total contractual. 

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, 

instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciación o 

prosecución de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste. 

c) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales solo las que tengan causa 

directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de Licitación, 

y los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que 

impidan al Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus 

efectos. 

 

d) Dificultad fehacientemente demostrada, posterior a la iniciación de los trabajos, 
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para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que 

impida el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecución. 

Las solicitudes de prórroga de cualquier tipo por parte del Contratista, deberán 

presentarse por Nota de Pedido a la Inspección fundando sus causas, dentro de los 

CINCO (5) días corridos de producido el hecho o causa que las motiva. Transcurrido 

dicho plazo no será tomado en consideración. 

El Contratista deberá indicar la influencia de la causa sobre el desarrollo en el tiempo 

de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer 

el tiempo de prórroga que solicita. 

La D.P.P. analizará a través del Inspector de Obra el pedido de prórroga dentro de un 

plazo de CINCO (5) días corridos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud 

por parte del Contratista. Para dicho análisis se deberá considerar los partes diarios 

de la obra, vinculados al pedido. 

 

32.- Plan de Trabajos y Curva de Inversión 

En el plazo previsto en las Cláusulas Particulares, el Contratista presentará el nuevo 

plan de trabajos y la nueva curva de inversión que se ajustarán a la ejecución de la 

obra, a contar desde la suscripción del Acta de Inicio de obra. Ambos deberán contar 

con el acuerdo de la Inspección de Obra, debiendo ser ratificados por autoridad 

competente, dentro de los CINCO (5) días de suscriptos.  

El Plan de Trabajos deberá contener los mismos rubros que los consignados en el 

presupuesto oficial, realizado en función del plazo de ejecución, y cumplirá los 

siguientes requisitos: 

• Inclusión de todos los ítems enunciados en el cómputo oficial. 

• Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos 

de ejecución de cada ítem, con indicación numérica de las cantidades físicas, 

porcentuales a ejecutar en cada mes y valor monetario asociado. 
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33.- Cartel de obra  

El Contratista colocará en la obra el Cartel de identificación de la obra, que responderá 

al modelo, tipo, dimensiones y materiales que se indique en el P.E.T., conforme los 

requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la Resolución M.O. y 

S.P. Nº 293/22. 

El transporte, colocación y retiro, como así también su conservación en buen estado, 

serán responsabilidad del Contratista. 

 

34.- Limpieza de obra 

Será responsabilidad de la Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones 

de limpieza para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de 

la obra requerido en los Pliegos. La obligación comprenderá a todos los ámbitos de la 

obra.  

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los 

lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las 

construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, 

maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la 

Inspección.  

 

35.- Libros de uso obligatorio en obra 

En la obra se llevarán los siguientes libros: 

 Libro de Órdenes de Servicio 

 Libro de Notas de Pedidos 

 

Los libros, que deberán ser provistos por el Contratista, serán foliados y por triplicado. 

La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector 

y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios 
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que contiene. 

 

Los libros deberán ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la iniciación 

de los trabajos. 

La escritura no deberá contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones 

que no se encuentren debidamente salvadas. 

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberán ser 

aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello. 

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, 

deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la 

palabra "ANULADO", tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el 

registro correspondiente. Todos los libros deberán contener la totalidad de los folios 

emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número. 

 

36.- Libro de Órdenes de Servicio 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras 

serán cronológicamente consignadas en este libro, que permanecerá en poder de la 

Inspección. 

Solo será usado por el Inspector de obra o por personal de la D.P.P. debidamente 

habilitado para ello. 

Extendida una orden de servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al 

Representante Técnico del Contratista, quien deberá notificarse de la misma firmando 

a tal efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspección. 

La Inspección deberá consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la 

misma. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo estipulado ni 

encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera expresa 
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manifestación de lo contrario. Aun cuando la Contratista considerare que una orden 

de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato deberá notificarse de ella 

manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de 

presentar al Comitente, por intermedio de la inspección y en el término de CINCO (5) 

días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para 

observar la orden recibida. 

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará 

obligada a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse posteriores reclamaciones que 

presentare por tal motivo. La observación del Contratista opuesta a cualquier orden 

de servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla. 

El incumplimiento de una orden de servicio por parte de la Contratista facultará al 

Comitente para mandar a ejecutar los trabajos ordenados a un tercero, en cualquier 

momento y a costa de aquel, deduciéndose el importe del primer certificado que se le 

extendiere o, en caso de ser necesario del fondo de reparos. 

 

37.- Libro de Notas de Pedido 

Las comunicaciones recíprocas que se requieran para observar, aclarar o definir 

detalles de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal 

de los trabajos y que, por su índole, deban quedar registradas por escrito, serán 

cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado, destinado a ese 

solo efecto, y que la Contratista mantendrá en su poder siendo responsable de su 

conservación. Las notificaciones correspondientes deberán formalizarse en el mismo 

plazo que las órdenes de servicio. 

 

38.- Partes diarios 

La Inspección de Obra en conjunto con la Contratista confeccionará partes diarios por 

duplicado, en los que asentará diariamente lo siguiente: movimientos registrados en 
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la obra, consignando día, mes y año; el ingreso o egreso de materiales a la misma; el 

equipo empleado; los trabajos realizados, indicando el número de operarios ocupados,  

 

el horario de trabajo, la   presencia del sereno y/o vigilancia; ensayos o   pruebas 

realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; nombre de personas que 

visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece 

los trabajos, cuando así corresponda; y cualquier otro dato que se considere de 

interés. 

 

39.- Normas de ejecución 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los Pliegos 

y documentos anexos y a las especificaciones que la Contratista hubiere presentado 

con su propuesta y pasaren a integrar la documentación del contrato. Bajo ningún 

pretexto podrá la Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los 

trabajos salvo expresa autorización de la Inspección, impartida por escrito. 

 

40.- Vicios en los materiales, trabajos y obras 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá 

ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para 

cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, 

todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la Contratista, conforme 

el procedimiento previsto en el Punto 36 de las presentes cláusulas. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista 

deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar 

desde la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo 

ordenado, los vicios detectados podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros 

a costa de la Contratista. 
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La recepción final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que 

determina el Código Civil y Comercial en su Título II del Libro Tercero respecto de la 

responsabilidad por vicios ocultos. 

 

41- Régimen de seguros 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de  

los siguientes seguros: 

 

a) Respecto del personal afectado a la obra, de todo tipo y categoría que utilice la 

Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras 

dependencias integradas a la obra. 

b) Responsabilidad civil manteniendo al Comitente cubierto por toda pérdida y/o 

reclamo por lesiones. 

c) Daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que 

puedan ocasionarse con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y las 

prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el 

cumplimiento de esta obligación a cualquier Sub Contratista que, eventualmente, 

participe en la ejecución de sus obligaciones contractuales. 

d) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato. 

e) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la 

Inspección de Obra deberá ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra 

accidentes. Las pólizas serán individuales y deberán cubrir los riesgos de incapacidad 

transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se establecerán 

en la proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones 

deberán ser entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus 

beneficiarios o herederos. 

El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina 

del personal que debe ser asegurado. Serán por cuenta del Contratista los mayores 
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gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados 

de ampliaciones de los plazos de ejecución de los trabajos. Cuando el Comitente 

introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas 

correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección dentro de los 

TRES (3) días de la fecha en que se le notifique el cambio. 

f) Otros que con tal carácter especifique las Cláusulas Particulares y el P.E.T. 

 

El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones antes mencionadas, 

facultará al Comitente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudieren 

corresponder, a suspender el pago de los certificados. 

 

42.- Modificaciones de obra 

Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el Comitente, se 

regirán por lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia 

de los trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión, con 

acuerdo de la Inspección de Obra y posterior ratificación por autoridad competente. 

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptación del Comitente, el 

Contratista podrá introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversión en 

base a la situación que en ese momento presente la obra, siempre que no se 

modifique el plazo de ejecución total. 

 

DE LA CONTRATISTA 

 

43.- Representante y personal técnico del Contratista 

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica 

consiguiente, el Contratista deberá hallarse representado en obra por un 
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Representante Técnico que tendrá que ser un profesional de la construcción, con 

incumbencias acorde a la obra a contratar. 

El Represente Técnico formalmente designado por el Contratista y aceptado por la 

D.P.P. deberá notificarse de las órdenes de servicio, darles cumplimiento y estará 

habilitado a emitir notas de pedido.  

 

La firma del Representante Técnico en toda documentación relacionada con la obra 

obligará al Contratista ante el Comitente. 

En caso de reemplazo del Representante Técnico, este deberá cumplir las mismas 

condiciones impuestas originalmente para el cargo. 

 

44.- Cumplimiento de obligaciones laborales 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales   que le 

competen y mantendrá un permanente control para que también las cumplan sus 

subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones, importará negligencia grave a 

los efectos de la rescisión del contrato, por culpa del Contratista y facultará al 

Comitente para suspender la tramitación y pago de los certificados de obra. 

 

45.- Cumplimiento de las obligaciones previsionales 

El Comitente podrá verificar, además del cumplimiento de los aportes previsionales 

que el Contratista debió acreditar en su presentación, el cumplimiento del pago de 

dichos aportes durante la ejecución de la obra respecto de todo el personal afectado 

a la misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se acreditare 

dicho pago por el período inmediato anterior al de cada certificación. 
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46.- Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES 

DE   HIGIENE Y SEGURIDAD   EN    EL   TRABAJO, que forman parte de la 

documentación licitatoria, cuyos requisitos a cumplimentar serán adecuados al tipo de 

obra a licitar, conforme se indique expresamente en dicho Pliego. 

 

MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

 

47.- Procedimientos de certificación y pago 

A los fines de su certificación, la Contratista confeccionará los pertinentes certificados 

de obra, los cuales podrán ser cada TREINTA (30) días corridos. Los certificados, 

excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a 

revisión. 

La certificación se hará según el siguiente detalle: 

 

1) La medición de los trabajos deberá efectuarse indefectiblemente el último día hábil 

de cada mes por el Inspector de Obra, con la asistencia del Representante Técnico 

del Contratista, labrándose el Acta de Medición respectiva. 

2) La presentación de los Certificados de obra por parte del Contratista deberá 

efectuarse por Nota de Pedido dentro de los CINCO (5) primeros días de cada mes. 

Caso contrario dicha certificación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del 

plazo previsto para la presentación. 

Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el término del desfasaje 

de la certificación.  

3) La Inspección de Obra mediante Orden de Servicio, comunicará a la Contratista 

que los Certificados de obra han sido verificados y esta última estará en condiciones 

de presentar la Factura correspondiente.  
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4) La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la D.P.P. para el cobro 

del certificado la siguiente documentación: 

a) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento 

de su presentación.  

b) Libre deuda de los ingresos brutos vigente extendido por AREF. Los 

contribuyentes comprendidos en Convenio Multilateral deberán presentar el 

certificado de acreditación de tal circunstancia otorgado por AREF o DGR. 

La no presentación del certificado de cumplimiento fiscal indicado dará lugar a la 

retención del doble de la alícuota que corresponda. 

 

c) Comprobante de pago de los aportes y contribuciones, de la A.R.T y del Seguro 

de Vida Obligatorio del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato 

anterior.  

d) Formulario 931 y nómina del personal incluido en la correspondiente declaración 

jurada mensual a la A.F.l.P. 

e) Constancia del Certificado de Afiliación de la A.R.T. (Ley Nº 24.557) con el 

detalle del personal amparado, incluyendo período de vigencia. El mismo debe 

actualizarse a la fecha de vencimiento que indique el documento. 

f) Constancia de Contratación del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto 

Ley Nº 1567/74) con el detalle del personal amparado. 

g) El Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con cada 

certificado un registro fotográfico correspondiente a los trabajos certificados con 

leyenda marginal que permita su identificación, el que deberá ser impreso en papel y 

en formato digital. 

Deberán estar conformadas por el Representante Técnico y la Inspección de Obra. 

5) El pago se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la presentación de la 

factura correspondiente, acompañada por el Acta de Medición y el Certificado de Obra 

aprobados. 
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Dicho plazo se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser 

corregidas por la Contratista, reiniciándose una vez que la Contratista presente las 

modificaciones requeridas. 

La D.P.P. efectuará, de corresponder, una retención en los pagos de los certificados, 

por tipo de obra, correspondiente al régimen de Seguridad Social, conforme la 

normativa vigente dictada por la AFIP.  

 

48.- Normas de medición 

En cada período de ejecución se medirá el avance acumulado de cada uno de los 

ítems que componen el presupuesto, en base al cual se certificarán las obras. De tal  

modo, el total de la obra acumulada para cada ítem así establecido, deducido el 

porcentaje alcanzado en el período inmediato anterior, determinará el porcentaje de 

obra ejecutado para cada ítem en el período que se trate, porcentaje que, aplicado a 

la incidencia de dicho ítem en el presupuesto aceptado, determinará por sumatoria el 

porcentaje de obra total ejecutado en el mes. 

 

49.- Fondo de Reparos 

El Fondo de Reparos se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5 %) de 

cada certificado básico y de redeterminación de precios, excepto los de intereses. 

Los fondos de reparos podrán sustituirse por póliza de seguro de caución, a 

satisfacción de la D.P.P. 

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparos por póliza, deberá 

tenerse en cuenta que la D.P.P. reintegrará los fondos de reparos constituidos en 

efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses. 

 

50.- Reconocimiento de las variaciones de precios 

Será de aplicación la Redeterminación de Precios que en materia de obras públicas 

en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, fuera establecida por Ley Provincial 
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Nº 1408. y sus normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por 

el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Los precios de los ítems se redeterminarán mensualmente, siempre que se 

hubiera alcanzado como mínimo el 90% del avance acumulado de obra 

proyectado y aprobado. 

 La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión 

de Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas de la Provincia 

de Tierra del Fuego. 

 La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas. 

 La forma de redeterminación será conforme a lo establecido en el Art. 4º de la 

Ley Provincial Nº 1.408, y el inciso será establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. 

 Las Redeterminación de Precios provisorias se realizarán considerando los 

últimos índices conocidos al momento del cálculo. 

 El contratista podrá presentar simultáneamente el certificado básico y el 

certificado de redeterminación provisoria. 

 En caso de corrección del certificado básico, se deberá presentar nuevamente 

el certificado de redeterminación provisoria corregido. 

 El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de 

precios será igual al establecido para los certificados básicos y se computará a 

partir de la fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin 

observaciones. 

 Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos 

por: fondos de reparos, en iguales porcentajes que los aplicados a los 

certificados básicos. 
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 Las redeterminaciones definitivas de precios se realizarán al finalizar la obra 

salvo que la DPP manifieste expresamente que se desea una periodicidad 

determinada. 

 Las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 

serán consideradas en los certificados de redeterminación de precios a partir 

de su entrada en vigencia. 

 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

51.- Recepción provisoria 

La recepción provisoria de las obras se realizará el día que la Inspección de Obras y 

la empresa Contratista acuerden   como   finalización de   los trabajos   dejándose 

asentada en un acta, en la que se dejará constancia de las observaciones que 

merecieren los mismos, en su caso. El Acta de Recepción Provisoria deberá ser 

ratificada por autoridad competente. 

La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios 

aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. 

A partir de la fecha de confección del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir 

el plazo de garantía de obra, que se determine en la Cláusulas Particulares. En dicho 

lapso la Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las 

reparaciones que se requieran en dicha acta, como así también por los defectos, vicios 

o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la ejecución 

deficiente de los trabajos. 

 

52.- Recepciones parciales 

Se efectuará una única Recepción Provisoria de las obras, aun cuando para su 

ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Particulares 

consideren conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el 
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Comitente decida acordarlas con el Contratista. 

Las recepciones parciales se otorgarán sobre sectores de obra terminada que puedan 

librarse al uso, mediante un acta que posteriormente deberá ser ratificada por 

autoridad competente. 

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo 

de garantía fijado se practicarán las correspondientes recepciones parciales 

definitivas. En este caso el contratista tendrá derecho a que se le devuelva la parte 

proporcional de la garantía de contrato y de los fondos de reparos. 

 

53.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva de la obra se efectuará una vez vencido el plazo de garantía, 

siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias   que se hubieran 

indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran haber aparecido 

durante el período de garantía y habiendo cumplimentado la totalidad de las 

obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al contrato. El acta que a tal fin se emita 

deberá ser ratificada por autoridad competente. 

Para realizar dicha recepción la Inspección de Obra verificará el buen estado y 

correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes y posibles 

defectos originados en vicios ocultos.  

A partir de la fecha de confección del Acta de Recepción Definitiva se podrá gestionar 

la devolución de la garantía de contrato y restitución de los fondos de reparos, de 

corresponder.  

 

54.- Liquidación final de la obra 

Una vez realizada la Recepción Definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se 

efectuará la Liquidación Final de la obra, la que se confeccionará dentro de los 

TREINTA (30) días corridos de recibida definitivamente la misma. 

Esta Liquidación Final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra 
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total autorizada ejecutada por la Contratista, con lo que se corregirán los eventuales 

errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. 

Para la Liquidación Final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos por la 

Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. 

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta Liquidación 

Final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al 

Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo 

resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. 

Esta Liquidación Final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de 

liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada. 

 

55. - Devolución del Fondo de Reparos 

 

El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éste de haberlo sustituido por póliza 

de seguro de caución, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la 

recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños 

y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja de la Liquidación 

Final, dentro de los QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de aprobación de 

la Liquidación Final.  

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se 

le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos. 

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos 

por la Inspección, el Comitente podrá realizar tales reparaciones por sí o contratando 

a terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparos a devolver los gastos en 

que incurriera para su resolución, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte 

del Contratista. 
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RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

56.- Rescisión del Contrato 

El Contrato podrá rescindirse por las causas previstas en el Pliego de Bases y 

Condiciones y por las causas previstas en la Ley Nacional Nº 13.064, a saber: 

 

a) El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por 

incumplimiento a lo establecido en el contrato y/o en el presente Pliego supere el DIEZ 

por ciento (10 %) del monto de contrato (en el transcurso del período de vigencia del 

mismo) faculta a la D.P.P. a rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Contratista. 

b) Muerte, Quiebra o Concurso Civil del Contratista: Quedará rescindido el contrato a 

no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones 

estipuladas en aquel.  

 

Asimismo, no quedará rescindido el contrato en caso que el síndico de la quiebra o 

concurso ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la 

responsabilidad que menciona el artículo 1277 del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

c) La D.P.P. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en 

los siguientes casos:  

1) cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o 

contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato 

2) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con 

otros para su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorización de la D.P.P. 

3) cuando el Contratista proceda a la ejecución de los trabajos con impericia y 

que, a juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las especificaciones 

técnicas. 
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MULTAS 

 

57.- Moras 

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los 

plazos estipulados, incumplimiento en la ejecución de las órdenes de servicio 

impartidas por la Inspección de Obras y todo otro incumplimiento contractual, podrá 

dar lugar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal vigente, a la aplicación de 

las sanciones que más adelante se detallan, sin que en ningún caso los retardos  

puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el Contratista advertencias 

o comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciación o marcha 

de los trabajos. 

La Contratista quedará constituida en mora por el solo vencimiento de los plazos y por 

ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, que aquel quedará 

obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 

 

Producida la mora, será decisión de la autoridad competente la aplicación de la multa 

correspondiente o su condonación, en función de los informes técnicos 

correspondientes. 

 

58.- Régimen de Multas 

Los incumplimientos en que incurriere el Contratista, aunque fueren en forma parcial, 

lo harán pasible de la aplicación de las siguientes multas: 

 

a) Mora en la iniciación de los trabajos:  

Si el Contratista sin causa justificada no iniciare los trabajos dentro del plazo 

establecido por la D.P.P. corresponderá aplicar una multa del UNO POR MIL (1 º/00) 

del monto del contrato por cada día de demora en iniciar las obras. La aplicación de 

la multa se hará en forma acumulativa. 
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La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 

Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días 

correspondientes a aquélla.  

 

b) Mora en la ejecución de los trabajos: 

Cuando, sin causa justificada, el Contratista incumpla el Plan de Trabajos, la multa 

será del UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de la diferencia entre: el monto 

de los trabajos previstos que debieron realizarse y el total ejecutado correspondiente 

al mes a certificar. 

El incumplimiento indicado tendrá una tolerancia del 5 % en menos del monto previsto 

ejecutar. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos 

será íntegramente devuelta al Contratista.  

 

c) Mora en la terminación de los trabajos: 

 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos al vencimiento del 

plazo contractual, la D.P.P. aplicará una multa en forma acumulativa, por cada día de 

demora, conforme el siguiente detalle: 

 

1.- Del 01º al 10º día: UNO POR MIL (1 º/00) del monto del contrato pendiente de 

ejecución a la fecha de vencimiento. 

2.- Del 11º al 20º día: DOS POR MIL (2 º/00) del monto del contrato pendiente de 

ejecución a la fecha de vencimiento. 

3.- Del 21º al 30º día: TRES POR MIL (3 º/00) del monto del contrato pendiente de 

ejecución a la fecha de vencimiento. 

4.- Del 31º al 45º día: CUATRO POR MIL (4 º/00) del monto del contrato pendiente 

de ejecución a la fecha de vencimiento. 
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d) Demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio: 

Se aplicará una multa del UNO POR MIL (1 º/00) del monto del contrato por cada día 

de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por la Inspección de 

Obra. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa. 

 

e) Suspensión de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el 

Comitente deberá aplicar una multa equivalente al UNO POR MIL (1º/00) del monto de 

contrato por cada día de suspensión y sin perjuicio de las otras penalidades que 

pudieran corresponderle. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa. 

 

f) Otras infracciones 

 

1) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante 

Técnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, CINCO DÉCIMAS POR  

 

MIL (0.5º/00) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma 

acumulativa. 

 

1)  El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo dará lugar a la aplicación de 

una multa del CINCO POR MIL (5º/00) del monto del contrato, independientemente de 

otras que pudieran corresponder. 

 

2)  El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a elementos a proveer por el 

Contratista, aunque sea en forma parcial (Falta de entrega de algún elemento y/o 

servicio en tiempo y forma), dará lugar a la aplicación de una multa por día de atraso 

en la entrega de CINCO DÉCIMAS POR MIL (0.5º/00) del monto del contrato. La 

aplicación de la multa se hará en forma acumulativa. 
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3)  El incumplimiento de lo estipulado respecto de planos conforme a obra o planos de 

obra solicitados en el Pliego, dará lugar a la aplicación de una multa por diaria del 

UNO POR MIL (1º/00) del monto del contrato. La aplicación de la multa se hará en 

forma acumulativa. 

 

4)  En el supuesto caso que el Parte Diario de Obra no sea confeccionado por el 

Representante Técnico y la Inspección de Obra en forma conjunta en el horario 

convenido, habilitará a ésta última a realizarlo de oficio, dando lugar a la aplicación de 

una multa de DOS DÉCIMAS POR MIL (0.2º/00) del monto del contrato. 

 

A los efectos de la aplicación de las multas previstas en el presente Pliego, se entiende 

por monto de contrato al monto del contrato original más la/s Redeterminación/es que 

se hubieran realizado, como asimismo las modificaciones contractuales efectuadas, 

aprobadas por autoridad competente y vigentes al momento de dictarse el acto 

administrativo de aplicación de la sanción. 
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ANEXO IV- LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2025 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

01.- OBJETO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL EX EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA DPP. 

 

02.- COMITENTE: D.P.P AV. MAIPÚ No 510 – USHUAIA – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

ANTÁRTIDA e ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 

 

03.- LOCALIZACIÓN: PREDIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS. 

 

04.- TIPO DE OBRA: Para la variación de Referencia se adopta la categoría: I-1 Arquitectura: 

Remodelación y Ampliación. 

 

05.- NORMA DE APLICACIÓN: LEY 13.064 DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

06.- PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 501,191,096.90 (Pesos Quinientos Un Millones Ciento Noventa 

y Un Mil Noventa y Seis con 90/100). 

 

07.- PLAZO DE OBRA: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS. 

 

08.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO. 

 

09.- ANTICIPO FINANCIERO: SE PODRÁ OTORGAR UN ANTICIPO FINANCIERO DEL 

TREINTA POR CIENTO (30%) DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE. 

 

10.- CERTIFICACIÓN: MENSUAL. 

 

11- PLAZO DE GARANTÍA: DOCE MESES. 

 

12.- GARANTÍA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
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13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DÍAS. 

 

14.- GARANTÍA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO. 

 

15.- REPRESENTANTE TÉCNICO: INGENIERO, ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE OBRAS  

 Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de la obra. Se establece un mínimo de DOS 

(2) horas diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspección de Obra. 

 El solo incumplimiento durante tres (3) días seguidos o cinco días (5) alternados ameritará su 

remoción y nueva designación, la que quedará sujeta a la aprobación de la Inspección de Obra, con 

más las multas que correspondan. 

 Se exige la presentación a cargo del Representante Técnico de un PARTE DIARIO, de la jornada 

anterior, deberá contener sin excepción el visto bueno de la Inspección de Obra. Modelo claro y detallado a 

definir por la Inspección de Obra. Deberá informar domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular y 

Mail (casillas de correo). 

 

16.- JEFE DE OBRA: Se exige PRESENCIA EFECTIVA FULL TIME durante toda la jornada laboral 

en el emplazamiento de la obra. - Deberá informar domicilio particular, teléfono particular y teléfono 

celular. 

 

17.- VISITA DE OBRA: PREVIA A LA COTIZACIÓN EN FECHA A COORDINAR CON LA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

 

18.- VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO- El mismo podrá ser descargado de la página oficial de 

la DPP, http://www.dpp.gob.ar/web/categoru/licitaciones/ o de la página oficial de la provincia. 

 

 

                                             FIRMA Y ACLARACIÓN  

                                          DEL RESPONSABLE 



Firmado Electrónicamente por
MAESTRO MAYOR DE OBRA DE GAETANO
José Salvador
Direccion Provincial de Puertos
Director de Estudios y Proyectos
17/01/2025 10:29



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

 
 
  
 
                                                                                          
 
 
   Provincia de Tierra del Fuego, Antártida                     
                  e Islas del Atlántico Sur 
                     República Argentina 
 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas”       

                                                                                                                                                                                                                                                             P.E.T. 
 

 

ANEXO V- Licitación Pública Nº 02/2025 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
ÍTEM - 1.- TRABAJOS PREPARATORIOS 
 
1.1 CARTEL DE OBRA 
 
 El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descritas. 
 
 Se proveerá y colocará, en forma previa al comienzo de los trabajos, un cartel de obra de 1.00m x 
2.00m, la estructura de montaje será entregada por la Inspección de Obra (IO), por lo que la contratista 
deberá proveer la lona “film” impresa que responderá a las dimensiones, tipografía, materiales, texto y 
demás detalles, indicados por Resolución M.O. y S.P. No 296/22 en su Anexo y por la Inspección de Obra.
  
 

La IO proveerá a la contratista la imagen a ser colocada en dicho cartel. Será colocado en el lugar 
indicado por la IO y permanecerá en forma continua hasta su retiro en el momento de la recepción provisoria. 
Una vez concluido el plazo, la Contratista desmontará el mencionado cartel junto a su estructura y lo 
entregará a la I.O. 
 
1.2 PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TABLERO DE OBRA 
 

La contratista deberá proveer un tablero de obra del tipo “Conextube  
4-3Px10A” con Bastidor, cable y protecciones correspondientes, listo para su funcionamiento. 
 

Una vez finalizada la obra, la contratista entregará el tablero a la I.O. junto a 
un certificado de buen funcionamiento firmado por un electricista matriculado.  
 

 
 
 
 
 

 
 
1.3 REPLANTEO GENERAL 

  
La Contratista tendrá a su cargo el replanteo general de la obra que responderá a los planos de 

arquitectura y a los planos de las instalaciones. Toda obra replanteada deberá ser informada a la IO a los 
fines de ser aprobada para su posterior ejecución. Los niveles determinados en los planos, la Inspección los 
ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de 
detalles. 

 
Los ejes de replanteo se definirán según el criterio de la I.O. 
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1.4 VALLADO PROVISORIO 
 

En vista del intenso tránsito que posee el sector, la contratista deberá realizar todos los trabajos 
necesarios que garanticen la circulación tanto peatonal general como la del personal administrativo de la 
Institución y la seguridad durante la ejecución de la obra. Para lo cual podrá instalar malla de advertencia 
debidamente tensada, cinta indicadora de peligro y todo otro tipo de elemento de advertencia visual que 
amerite instalar en el sector a intervenir. La Contratista tendrá a su cargo la provisión de una valla provisoria 
dentro de los 5 días de iniciada la obra. 
 

Su construcción permitirá delimitar la superficie afectada a la ejecución de los trabajos, quedando 
la misma bajo la exclusiva responsabilidad y resguardo de la Contratista. 
 

La Contratista deberá garantizar que ningún personal ajeno a la misma ingrese al sector de las 
obras, debiendo permanecer cerrado y con adecuada iluminación en los días y horarios en que no se trabaje. 
El vallado estará realizado con chapas galvanizadas amuradas a tirantes de madera de 2” x 2” los cuales 
estarán fijados entre sí mediante clavos de punta parís.  

 
Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS” 
 

 
1.5 INTERFERENCIA DE CAÑERÍAS DE ELECTRICIDAD 

 
La Contratista deberá extremar los cuidados para no dañar las instalaciones existentes que 

suministran de energía eléctrica a TODO el edificio, ya que las modificaciones a realizar se deberán hacer 
desde el tablero seccional existente. Para lo cual deberá realizar los cateos necesarios que amerite antes y 
durante la ejecución de los trabajos.  
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1.6 INTERFERENCIA DE CAÑERÍAS DE DATOS 
 
La Contratista deberá extremar los cuidados para no dañar las instalaciones aéreas existentes 

(cañerías de datos). Para lo cual deberá realizar los sondeos necesarios que amerite antes y durante la 
ejecución de los trabajos. 
El presente ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. 
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras. 
 
 
 
ÍTEM - 2.- DESMONTE Y DEMOLICIÓN 
 
 Se deberá disponer de todos los medios necesarios para que los trabajos de desmonte y demolición 
no afecten el ingreso de personas ni de vehículos de la Institución. 
 
 El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos, materiales y herramientas 
necesarias para la correcta ejecución de las tareas descritas. Su desarrollo se realizará en las etapas 
predefinidas en el plan de trabajo, que deberá adjuntar la contratista a este pliego como referencia, y el que 
finalmente será aprobado por la IO. 
 
 Dicho trabajo se llevará a cabo con precaución de no afectar la construcción existente ni los 
elementos a desmontar. En caso de deterioro, la refacción y/o reemplazo será por cuenta del Contratista, 
como así también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. 
  
 Todos los elementos posibles de ser recuperados y reutilizados, serán entregados a la I.O. quien 
decidirá su destino. El resto será retirado de la obra, previa autorización de la IO. 
 
2.1 Desmonte y retiro de columnas metálicas de “soportes de paneles” 
 
 La Contratista deberá desmontar y retirar las columnas metálicas (caño estructural de 20 x 40) 
indicadas en el plano correspondiente ubicadas en el “Local 7 OFICINA” del edificio Antártico. También 
procederá a desmontar y retirar el perfil “Solera” ubicado en el cielorraso de dicha oficina. Para luego 
acopiarlos en el destino que indique la IO. 
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 
2.2 Desmonte y retiro de Instalación Eléctrica existente. 
  
 La Contratista deberá desmontar y retirar todas las luminarias, llaves y tomas existentes en el edificio 
antártico (todos los locales) como así también el cableado y canalizaciones existentes. Para luego acopiarlos 
en el destino que indique la IO. Esta tarea será realizada en el momento que así lo indique la I.O. según el 
plan de trabajo correspondiente.  
 
2.3 Desmonte y retiro de carpintería Tipo 1 
 
 El Contratista deberá desmontar y retirar puertas existentes exteriores P.E. 01, P.E. 02, marcos, 
hojas, cerraduras y picaportes. Las mismas se acopiarán en un sector indicado por la IO. Esta tarea será 
realizada en el momento que así lo indique la I.O. según el plan de trabajo correspondiente.  
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Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 

2.4 Desmonte y retiro de carpintería Tipo 2 
 
 El Contratista deberá desmontar y retirar puertas existentes interiores P.I. 01, P.I. 02, P.I. 03, P.I. 04, 
P.I. 05, P.I. 06, P.I. 07, P.I. 08, marcos, hojas, cerraduras y picaportes. Las mismas se acopiarán en un sector 
indicado por la IO. Esta tarea será realizada en el momento que así lo indique la I.O. según el plan de trabajo 
correspondiente.  
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 
2.5 Desmonte y retiro de carpintería Tipo 3 
 
 El Contratista deberá desmontar y retirar las ventanas existentes V1, V10, V11, V13, V15, V16, 
marcos, hojas y accesorios si correspondiera. Las mismas se acopiarán en un sector indicado por la IO. 
Esta tarea será realizada en el momento que así lo indique la I.O. según el plan de trabajo correspondiente. 
  

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 

2.6 Desmonte y retiro de carpintería Tipo 4 
 
 El Contratista deberá desmontar y retirar las ventanas existentes V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, 
V12, V14, V17 marcos, hojas y accesorios si correspondiera. Las mismas se acopiarán en un sector indicado 
por la IO. Esta tarea será realizada en el momento que así lo indique la I.O. según el plan de trabajo 
correspondiente.  
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 
2.7 Desmonte y retiro de tabiques y paneles interiores 
 
 El Contratista deberá desmontar y retirar los tabiques y paneles interiores, en los sectores indicados 
en los planos correspondientes. Los materiales posibles a ser reutilizados resultantes del trabajo respectivo 
se acopiarán en el destino indicado por la IO.  
  

- TABIQUE 1 = 12,51 m² 
- TABIQUE 2 = 02,93 m² 
- TABIQUE 3 = 05,06 m² 
- TABIQUE 4 = 10,64 m² 
- TABIQUE 5 = 03,97 m² 
- TABIQUE 6 = 10,27 m² 
- TABIQUE 7 = 06,63 m² 
- TABIQUE 8 = 10,27 m² 
- TABIQUE 9 = 05,47 m² 
-  

 
Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 

 
 
 



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

 
 
  
 
                                                                                          
 
 
   Provincia de Tierra del Fuego, Antártida                     
                  e Islas del Atlántico Sur 
                     República Argentina 
 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas”       

                                                                                                                                                                                                                                                             P.E.T. 
 

 

 
 
2.8 Desmonte y retiro de cielorraso interior placa de yeso 
 
 El Contratista deberá desmontar y retirar el cielorraso suspendido interior de placa de roca de yeso 
de los “Locales 2, 3, 4, 5 y 7”, en el sector indicado en los planos correspondientes. Los materiales posibles 
a ser reutilizados resultantes del trabajo respectivo se acopiarán en el destino indicado por la IO.  
 

- LOCAL 2 = 19,36 m² 
- LOCAL 3 = 03,96 m² 
- LOCAL 4 = 02,41 m² 
- LOCAL 5 = 06,34 m² 
- LOCAL 7 = 48,78 m² 

 
Ver Plano 0.06 “TRABAJOS PREPARATORIOS 2” 
 

 
 2.9 Ejecución de vano en muro de mampostería 
 
 Según la documentación gráfica, la contratista deberá ejecutar la apertura del muro, en los sectores 
indicados, para posteriormente colocar las carpinterías correspondientes a cada sector, indicadas en la 
“Planilla de Carpinterías” 
 
 El Contratista deberá replantear el hueco a ejecutar en el paramento correspondiente para luego 
realizar las tareas de corte previo de contorno del hueco y posterior demolición del muro y sus revestimientos 
en el sector indicado y donde así lo requiera la IO, para realizar la ejecución del vano correspondiente con 
las medidas indicadas en el plano.  El retiro de los escombros estará a cargo del Contratista. La contratista 
utilizará martillo neumático y/o todas las herramientas correspondientes.  
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 

 
 2.10 Desmonte de recubrimiento de placa de yeso en muros existentes 
 
 El Contratista deberá desmontar la placa de yeso del muro en el sector indicado y donde así lo 
requiera la IO, con el fin de descubrir el muro.  El retiro de los escombros estará a cargo del Contratista.  
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 

 
 2.11 Picado de recubrimiento cerámico en muros existentes 
 
 El Contratista deberá picar y demoler el recubrimiento cerámico del muro en el sector indicado y 
donde así lo requiera la IO, con el fin de descubrir el muro. El retiro de los escombros estará a cargo del 
Contratista.  
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
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2.12 Desmonte y retiro de Instalación Sanitaria completa 
 
 La Contratista deberá proceder a realizar el desmonte y retiro de todos los elementos 
correspondientes a la conformación del baño ubicado en LOCAL 2. Estos elementos contemplan: inodoro, 
bacha, accesorios, espejo, etc. Los mismos se acopiarán en un sector indicado por la IO. 
 
 De igual manera, deberá desmontar la cañería existente, tanto de provisión de agua fría como de 
agua caliente hasta los sectores indicados, esto será en la parte superior del baño de discapacitados ubicado 
en el Local 2. Así mismo, se procederá a desmontar la cañería de desagües de los artefactos de lavamanos 
hasta la pileta de piso del mismo. Para luego tapar la misma con una tapa ciega. 
 
 
2.13 Demolición de rampa en Local 2 
 
 La Contratista deberá ejecutar la tarea de picado y el posterior retiro de escombros en el sector 
indicado y donde así lo requiera la IO, hasta llegar al nivel del piso existente en dicho sector.  El retiro de los 
escombros estará a cargo del Contratista. Se utilizará un martillo neumático para realizar la tarea 
correspondiente.  
 
 Deberá quedar la superficie perfectamente preparada para recibir de forma correcta el solado a 
ejecutar en dicho sector. 
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 

 
2.14 Demolición de piso existente 
 
 La Contratista deberá ejecutar la tarea de picado y el posterior retiro de escombros del piso existente 
en el sector indicado y donde así lo requiera la IO, hasta llegar al nivel del piso deseado en dicho sector.  El 
retiro de los escombros estará a cargo del Contratista.  
 
 Deberá quedar la superficie perfectamente preparada para recibir de forma correcta el solado a 
ejecutar en dicho sector. 
 

Ver Plano 0.05 “TRABAJOS PREPARATORIOS 1” 
 

 
2.15 Demolición de muro exterior bajo cerco y retiro de reja existente 
 
La Contratista procederá a desmontar la reja existente en dicho sector, para luego ejecutar la tarea de 
picado, demolición y el posterior retiro de escombros del muro exterior en el sector indicado y donde así lo 
requiera la IO. El retiro de los escombros estará a cargo del Contratista.   
  
Se deberá dejar dicho sector preparado para realizar la tareas correspondientes para la correcta ejecución 
del “Hall de Ingreso Nº 1”.  
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Ver Plano 0.06 “TRABAJOS PREPARATORIOS 2” 
 
 
2.16 Desmonte y retiro de entrepiso de madera 
 
 La Contratista deberá ejecutar la tarea de desmonte del entrepiso conformado por vigas de madera 
y entarimado de madera machihembrada de 3cm de espesor, unido a las vigas por medio de clavos. Los 
materiales posibles a ser reutilizados resultantes del trabajo respectivo se acopiarán en el destino indicado 
por la IO.  
 Se deberá tener especial atención a los trabajos en altura, respetando siempre lo previsto en el 
pliego de Seguridad e Higiene. 
 

Ver Plano 0.06 “TRABAJOS PREPARATORIOS 2” 
 
 

2.17 Desmonte completo de la cubierta (estructura + recubrimiento) 
 
 La Contratista deberá ejecutar la tarea de desmonte completo de la cubierta del Ex Edificio Antártico 
y el posterior retiro de las mismas. Los materiales posibles a ser reutilizados, resultantes del trabajo 
respectivo, se acopiarán en el destino indicado por la IO.  
  
 Las tareas comprenden el desmonte de las chapas de acero sujetas mecánicamente sobre Cabio 
de madera correspondientes al recubrimiento, el desmontaje del entarimado de 3 cm de espesor, de tablas 
machihembradas de madera, clavadas a los cabios, que conforman el “Cielorraso” de la cubierta como así 
también la estructura de sostén de la misma conformada por cambios y vigas de madera. 
 
 Se deberá tener especial atención a los trabajos en altura, respetando siempre lo previsto en el 
pliego de Seguridad e Higiene. 
 
 Ver Plano 0.06 “TRABAJOS PREPARATORIOS 2” 

 
 

2.18. Demolición de Tímpano de cubierta de mampostería  
 

La Contratista deberá ejecutar la tarea de picado, demolición y el posterior retiro de escombros del muro 
exterior en el sector indicado y donde así lo requiera la IO. El retiro de los escombros estará a cargo del 
Contratista.   
 
 Ver Plano 0.06 “TRABAJOS PREPARATORIOS 2” 
 
 
2.19 Retiro de escombros 
 
 La Contratista deberá ejecutar el retiro de escombros y desechos generados durante los trabajos de 
desmonte y demolición, costeando a su cargo el alquiler de contenedores y las tasas municipales 
correspondientes. Los elementos que no tengan dicho final serán acopiados en el sector indicado por la I.O. 
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ÍTEM - 3.- MOVIMIENTO DE SUELO 
  
 Se establece como norma general, que el movimiento de tierra se medirá según el volumen de la 
obra ejecutada, sin tener en cuenta la naturaleza del terreno, el grado de esponjamiento de la tierra, el medio 
que se utilice para su manipuleo, ni las obras de entubamiento ejecutadas, salvo aquellos casos en que el 
pliego de condiciones o cláusulas contractuales dispongan un método distinto.  
 

Se deberán efectuar los movimientos de suelos necesarios para llegar a las cotas de proyecto de 
bases y fundaciones en general. Las excavaciones se realizarán hasta llegar a suelo firme y encontrar la 
resistencia necesaria, aun cuando los planos especifiquen una determinada profundidad. Se contempla en 
el presente rubro los trabajos de excavación para la construcción. 
 

Una vez realizado dicho movimiento y sobre el terreno regularmente nivelado y con el espesor de 
tosca compactado, se ejecutará el perfilado necesario para ajustar niveles y las excavaciones 
correspondientes para la colocación de cañerías enterradas de comunicación de datos, platea de fundación 
y contrapisos de pisos y veredas, si así correspondiera. Todo el remanente de estas excavaciones, será 
colocado en el lugar donde indique la I.O. 
 
3.1 Excavación Para Platea De Fundación Hall 1 
3.2 Excavación Para Platea De Fundación Hall 2 
 

La descripción aplica a los Ítems 3.1 y 3.2 
 
 La Contratista deberá ejecutar la excavación del suelo existente para contener tanto la platea de 
fundación del nuevo “Hall de ingreso Nº1” como la del “Hall de ingreso Nº2”, la excavación deberá tener 
el ancho necesario que permita hacer los trabajos con comodidad extremando los recaudos necesarios para 
evitar la rotura de las instalaciones soterradas, cañerías, cámaras, etc. que se encuentren en el sector. 
 
 Se deberán retirar 40 cm como mínimo para posteriormente rellenar con “Relleno Seleccionado” 
hasta el nivel de proyecto, teniendo en cuenta que el nivel de piso terminado del Hall de ingreso deberá ser 
el mismo que el del local interior continuo al mismo “7 Oficina”. 

 
El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales serán 

bien verticales. 
  
Se procederá a realizar el picado del hormigón existente, en los sectores indicados en los planos, 

mediante el uso de martillo neumático donde así se requiera.  
Se realizará en primer lugar, como fue indicado previamente en el Ítem 1.3, un replanteo general y 

fijación de los puntos y niveles de referencia. Posteriormente se colocarán las estacas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. El proceso de excavación será realizado en sucesivas franjas horizontales y 
realizando la extracción de tierras correspondiente. Una vez llegado al nivel solicitado, el refinado de fondos 
y laterales será a mano. La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias 
de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.  
 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar 
que las características geométricas permanecen inamovibles. La protección se realizará con un film de 200 
micrones. 
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Ver Plano 0.07 “FUNDACIONES”. 

 
 
3.3 Excavación Para Cañero 
 

La Contratista deberá ejecutar la excavación del suelo existente, en el sector indicado, para contener 
el cañero por el cual posteriormente se colocarán los cables de fibra óptica. La excavación deberá tener el 
ancho necesario que permita hacer los trabajos con comodidad extremando los recaudos necesarios para 
evitar la rotura de las instalaciones soterradas, cañerías, cámaras, etc. que se puedan encontrar en dicho 
sector. 
 

Se deberán retirar 40 cm como mínimo para posteriormente rellenar con “Relleno Seleccionado” 
hasta el nivel de proyecto, teniendo en cuenta que el nivel de piso terminado debe ser el mismo que el 
pavimento existente.  

 
El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales serán 

bien verticales. 
  
Se procederá a realizar el picado del hormigón existente, en los sectores indicados en los planos 
correspondientes, mediante el uso de martillo neumático, donde así se requiera. Se realizará en primer lugar, 
como fue indicado previamente en el Ítem 1.3, un replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Posteriormente se colocarán las estacas en las esquinas y extremos de las alineaciones. El 
proceso de excavación será realizado en sucesivas franjas horizontales y realizando la extracción de tierras 
correspondiente. Una vez llegado al nivel solicitado, el refinado de fondos y laterales será a mano. La 
excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes 
de tierras, taludes y edificaciones próximas.  
 

Las excavaciones quedarán protegidas (con un film de 200 micrones) frente a filtraciones y acciones 
de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 
para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. La protección se realizará con 
un film de 200 micrones. 

 
Ver Plano 0.07 “FUNDACIONES”. 

 
3.4 Relleno Seleccionado 
 

Luego de realizadas las excavaciones la Contratista deberá ejecutar el relleno de los sectores 
indicados con “Relleno Seleccionado”.  
 
 Se deberá rellenar como mínimo con 40 cm, dependiendo el sector, del material "Relleno 
Seleccionado “o hasta el nivel correspondiente del proyecto, teniendo en cuenta que el nivel de piso 
terminado de los Halles de Ingreso deberá coincidir con el del local interior próximo al mismo. Así mismo, el 
nivel de piso terminado del “Cañero” deberá ser el mismo que el actual pavimento del estacionamiento del 
edificio administrativo de la Dirección Provincial de Puertos. 
 

Ver Plano 0.07 “FUNDACIONES”. 
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ÍTEM - 4.- FUNDACIONES 

 Generalidades: 

La tipología y dimensionamiento de la estructura de fundación estarán basados en el análisis de la 
capacidad portante del suelo de fundación y por el tipo de cargas introducidas por la estructura, con la 
armadura y refuerzos que resulten del cálculo estructural, el cual estará a cargo de la contratista, y cuyo 
plano será presentado con la propuesta. En el presente ítem se incluye la platea de fundación y las 
correspondientes vigas de fundación. 

Una vez realizadas las excavaciones correspondientes, y antes de la colocación de las armaduras 
de la platea, se colocará una lámina de polietileno de alta densidad de 200 micrones de espesor mínimo, 
como barrera hidrófuga. La lámina deberá cubrir toda la superficie horizontal de la platea y los laterales de 
las vigas de fundación hasta el nivel del terreno natural. De ser posible se utilizará una lámina de polietileno 
de una sola hoja. Si fuera necesario utilizar varios paños, los mismos se solaparán 10 cm. como mínimo, 
uniéndose con cinta autoadhesiva de 5 cm. de ancho. Sobre esta film, y a modo de aislamiento térmico, se 
colocarán planchas de poliestireno expandido de 5 cm de espesor, las cuales deberán cubrir toda la 
superficie correspondiente a la fundación. 

La tolerancia de nivel de la platea, una vez endurecido del hormigón de la misma será de 1 (un) mm. 
Si existieran desniveles superiores a este último valor entre diferentes puntos de la platea, se deberá nivelar 
la misma mediante un mortero de nivelación tipo SIKAFLOOR 200, o de similares características, de modo 
de alcanzar la tolerancia indicada. 

En el caso de ser necesario, se deberá aplicar este mortero de modo que resulte adherido a la platea 
original, eliminando para esto restos flojos de la misma y limpiando la superficie de cualquier elemento que 
pudiera interferir con la adhesión del mortero de nivelación y utilizando un ligante de tipo látex sintético en 
la composición del mismo, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

4.1 Plateas de fundación 

Las siguientes indicaciones corresponden tanto para el armado de la Platea de Fundación Nº1 como la 

Platea de Fundación Nº 2, la ubicación y tamaño de las mismas estará indicada en el plano correspondiente.   

La platea de fundación de hormigón armado será ejecutada con un espesor de 15 cm y contará con 
una armadura, tanto superior como inferior, materializada mediante una malla sima ∅ 6 15x15 cm. con un 
recubrimiento de 2,5cm. Contará con una viga de fundación en todo su perímetro como refuerzo bajo muros, 
la dimensión de la misma será de 20 x 30 con una armadura 3 x ∅ 12 superior e inferior y con estribos 
cerrados ∅ 6 con separación de 15cm intermedio. Asimismo, deberá presentarse la verificación 
estructural correspondiente.  
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Estructura de hormigón armado: El cemento a utilizar en estructuras de hormigón simple o 
armado será elaborado tipo Portland, de marca reconocida, del tipo normal, en el caso en que los áridos a 
utilizar no sean potencialmente reactivos con los álcalis del cemento. La Contratista deberá presentar los 
resultados de ensayos de la reacción álcali – agregados para definir el tipo de cemento a utilizar. En caso 
que los áridos a utilizar resulten potencialmente reactivos, la Contratista deberá utilizar cemento Portland 
del tipo Puzolánico, de bajo contenido de álcalis o similar de modo de garantizar la inhibición de la reacción 
álcali-agregados. En dicho caso, se deberá presentar las especificaciones relativas al uso de dicho cemento 
tales como, condiciones de hormigonado, tiempos de desencofrado, etc., de modo de garantizar la correcta 
ejecución de las obras. Esta indicación es aplicable a todo tipo de mortero y/o mezcla donde intervenga el 
material citado anteriormente.  

La Empresa Contratista deberá confeccionar y ensayar las probetas conforme a los reglamentos 
citados previa autorización y supervisión de la Inspección. 

Antes de hormigonar el Contratista deberá solicitar autorización expresa de la Inspección de Obra. 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la 
realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la misma, hasta la 
recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá ser 
comunicado a la Inspección antes de iniciar el trabajo.  

El Contratista asumirá la responsabilidad total de todo vicio de suelo, corriendo por su cuenta y 
cargo los rellenos, terraplenamiento y la compactación apropiada para contrarrestar los vicios que pudieran 
presentarse durante la ejecución de los trabajos contratados.  

El Contratista deberá presentar detalles constructivos para su aprobación junto con la 
documentación de obra. Pertenecen a estas especificaciones lo estipulado en las normas CIRSOC y Normas 
Antisísmicas del INPRES.  

La Contratista deberá realizar sus propias verificaciones al estudio de suelos realizado y confirmar 
o modificar las fundaciones del presente pliego licitatorio, pero de ninguna manera podrá reclamar pagos 
adicionales por las diferencias que pudieren surgir.  

Característica mecánica de los Materiales:   

●   Hormigón tipo H25 (mínimo) 'bk 250 kg/cm².  

●   Acero tipo III ADN bts. 4200 kg/cm².  

●   Acero F 24 y F 26 en estructura secundaria. 
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●   Fundaciones: Hormigón H-25 'bk 250 kg/cm².  

●   Aire Incorporado: 5% ± 1% en Fundaciones y Hormigones expuestos a la    

          intemperie. 

Proceso de ejecución: Una vez finalizado los trabajos preparativos, se realizará el replanteo y 
trazado de la losa y posición de las columnas u otros elementos estructurales que apoyen en la misma, para 
luego realizar la colocación de separadores y fijación de las armaduras, tanto de la malla de la platea como 
los refuerzos de “viga perimetrales”.  

Se tendrá en cuenta el conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones 
proyectadas y/o existentes. Se procederá a fijar las platinas a la armadura de refuerzo bajo muros, como 
elemento de unión entre la platea y las columnas metálicas. Una vez colocada y verificada la posición de 
todas las armaduras, se realizará el colado y compactación del hormigón de tipo H25 elaborado en planta. 
Una vez finalizado este proceso, se realizará la coronación y enrase de cimientos. Se deberá tener especial 
atención al momento de realizar el vibrado. Curado del hormigón. Se dejará la superficie de hormigón 
preparada para la realización de juntas de retracción y se protegerá la superficie acabada.  

Se suspenderán los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

Ver Plano 0.07 “FUNDACIONES”. 

4.2 Hormigón de cañero 

Se tendrá en cuenta el conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones 
proyectadas y/o existentes. Se procederá a fijar las platinas a la armadura de refuerzo bajo muros, como 
elemento de unión entre la platea y las columnas metálicas. Una vez colocada y verificada la posición de 
todas las armaduras, se realizará el colado y compactación del hormigón de tipo H25 elaborado en planta. 
Una vez finalizado este proceso, se realizará la coronación y enrase de cimientos. Se deberá tener especial 
atención al momento de realizar el vibrado. Curado del hormigón.  

Ver Plano 0.07 “FUNDACIONES”. 
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ÍTEM - 5.- ESTRUCTURA RESISTENTE 

El presente rubro establece los principios básicos referentes a la fabricación, acarreo, montaje, 
verificación estructural correspondientes a la elaboración de las estructuras metálicas.  

Los trabajos de estructura de acero comprenden la ejecución de pórticos, arriostramientos y demás 
elementos estructurales incluyendo fijaciones y anclajes del sistema.  

La contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo para verificar la estructura metálica como así 
también el cálculo estructural del entrepiso y la cubierta. Previo al inicio de los trabajos deberán ser 
presentados a la inspección de obra para la aprobación correspondiente. No se dará inicio a los trabajos 
del presente ítem sin la aprobación de la documentación por parte de la inspección de obra. 

La documentación a presentar por la contratista para dar inicio a los trabajos es la siguiente:  

● Memoria de Cálculo. 

● Planos generales de estructura. 

● Planos de fundaciones, plantas y techos. 

● Planos de detalles. 

● Plan de Montaje 

● Cómputo métrico. 

 Normas: Rigen para el proyecto, cálculo dimensionado y ejecución de las estructuras metálicas las 
normas siguientes:  

1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino). 

2) IRAM 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para chapas. 

3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles) y 1029. 

4) Acción del viento en las construcciones (CIRSOC 102). Perfiles de acero (mínimo F-24 

CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o abulonadas. 
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 En particular se exigirá: El contratista empleará personal competente siendo responsable de su 
comportamiento y de la observación de las reglas y ordenanzas vigentes. Los defectos de fabricación o 
deformaciones producidas que se generen durante el montaje serán inmediatamente comunicados a la 
dirección de obras. La reparación deberá ser aprobada y controlada por la Inspección de Obra. El 
contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material en la obra. El material del 
“taller” (perfilería metálica) deberá ser depositado sobre plataformas, vigas o durmientes, protegiéndolo del 
agua y del polvo con cubiertas impermeables. Los elementos de fijación, electrodos y piezas menudas 
deberán ser guardados bajo techo y en lugar cerrado.  

5.1 Estructura Acero  

La estructura principal será ejecutada en perfiles UPN de acero laminado armados tipo 2C, con 
secciones que varían entre UPN 80, UPN 100 y UPN 120, siempre con todo sujeto a la verificación 
estructural correspondiente, la cual enmarcará a la estructura de panelería, que será ejecutada en perfiles 
de acero galvanizado.  

Volviendo a la estructura principal, la misma estará anclada a la platea de fundación y a las columnas 
existentes donde se apoyará. Es muy importante realizar la verificación estructural de las columnas 
existentes a fin de plantear refuerzo en caso de ser necesario.  

Montaje de Pórticos 

 Se debe proceder a la eliminación de rebabas en los productos laminados con inclusión de las 
marcas de laminación en relieve cuando están ubicadas sobre superficies de contacto. 

La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr: 

● Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales de 

montaje. 

● Un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución del 

esfuerzo transmitido. 

 

Se debe evitar la aparición de fisuras u otros daños en la superficie de los elementos por efectos 
de doblado o achaflanado, mediante la elección de radios de curvatura y de temperaturas de trabajo 
apropiadas. Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos Cuando la 
estructura se halle sometida a solicitaciones dinámicas los cortes deben ser repasados mediante el 
cepillado, fresado, rectificado, amolado o limado, de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y 
estrías. Cuando el corte realizado en espesores superiores a 30 mm., origine el endurecimiento de las 
zonas vecinas, éstas deben ser eliminadas mecánicamente. 

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deben ser eliminados por esmerilado. Solo que 
se cuente con expreso consentimiento de la Inspección de Obra, será admitido el llenado de grietas con 
soldadura, siempre que se proceda al calentamiento previo del elemento. 
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Los defectos interiores (inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores deberán ser 
eliminados con procedimientos aprobados por la Inspección de Obra o sustituidos los elementos por otros 
sin defectos. 

El marcado de los elementos de la estructura debe ser realizado con procedimientos que eviten la 
modificación de la resistencia a fatiga de los mismos. No es admitido el marcado a cincel. 

La ejecución debe ser realizada para asegurar la no aparición de fisuras de borde, mediante 
redondeos de gran radio u otros procedimientos adecuados. 

Se debe comprobar la correcta terminación de la superficie de contacto en los empalmes de barras 
a compresión para asegurar la transmisión uniforme del esfuerzo. 

Los cantos no cubiertos de las chapas de alma en las secciones compuestas deben presentar un 
ajuste con la superficie de las restantes piezas como para evitar el depósito de aguas. 

Antes del montaje, se deben presentar los elementos que componen la estructura y verificar que 
ésta adopta satisfactoriamente la forma prevista en el proyecto. 

Se deben disponer las uniones de montaje y los dispositivos auxiliares que sean necesarios para 
asegurar la estabilidad y resistencia de la estructura bajo solicitaciones de montaje y sólo deberán ser 
retirados cuando se haya asegurado que la capacidad portante de la estructura torna innecesarios los 
elementos auxiliares de montaje. A tales efectos, los dispositivos auxiliares, como andamios, deben ser 
calculados. 

Solo se debe encarar el remachado de la estructura cuando ésta se halle totalmente presentada, 
nivelada y asegurada con pernos y tornillos auxiliares. Se puede prescindir de este requisito en obra cuando 
la estructura ha sido presentada en taller. 

Las piezas de apoyo móvil deben ser presentadas y montadas de manera que bajo condiciones de 
carga de trabajo o servicio y bajo la temperatura media anual de la zona de la construcción el apoyo resulte 
centrado. 

Las uniones realizadas serán accesibles para la recepción final de obra. Para aquellas uniones que 
no cumplan la condición anterior se debe prever un orden de montaje que permita su recepción provisoria 
antes que se tornen inaccesibles.  

Protección de estructuras de acero 
Las estructuras de acero deben verificar condiciones especiales de protección contra la corrosión 

y contra el fuego, que se detallan en los artículos 10.5.1. y 10.5.2. del Reglamento CIRSOC 301. 

Protección contra la corrosión 
La protección contra la corrosión debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre 

preparación de la base, materiales de recubrimiento y ejecución del recubrimiento. 

Preparación de la base 
La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar 

las siguientes condiciones que aseguran la no existencia de polvo, hollín y óxido: 

● Eliminar la cascarilla y óxido por medios manuales, mecánicos, neumáticos o 

térmicos que aseguren la limpieza sin daño de los elementos estructurales 

mediante el uso de: 

● Martillos, desincrustantes, espátulas, cepillos de alambre. 

● Sopleteado con arena de cuarzo de granulometría fina  
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● Sopleteado con granalla de acero de dureza conveniente. Martillos de impacto o 

rotativos, cepillo o rasquetas mecánicas. 

● Sopleteado con llama de oxidación y avance adecuados para no modificar las 

condiciones del material. 

● Eliminar los restos de la operación anterior por cepillado. 

● La limpieza se considera asegurada, en condiciones normales, durante el lapso de 

doce horas a partir de su realización. 

Recubrimiento 

El fabricante de las pinturas para recubrimiento debe garantizar sus propiedades antióxidos. 

El uso de aditivos para mejorar la trabajabilidad o la velocidad de secado es permitido en tanto el 
fabricante asegure que no modifican las propiedades del recubrimiento. 

La ejecución de trabajos de pintura debe ser realizada en tiempo seco, con temperaturas superiores 
a 5ºC e inferiores a 50ºC y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases corrosivos. Con la 
aparición de condiciones meteorológicas (lluvia, niebla, rocío, temperaturas fuera del intervalo anterior) o 
artificiales (polvo de obra, gases de fábrica, etc.) que se aparten de la norma anterior se deben suspender 
los trabajos de pintura hasta el retorno de las condiciones favorables. 

El número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos 3, con un espesor total, igual o 
superior a 120 m + 20 m. Es conveniente el empleo de colores diferentes para cada capa a los efectos de 
facilitar la inspección de los trabajos. 

La aplicación de una capa debe ser realizada después de una verificación del secado de la capa 
anteriormente aplicada y dentro del lapso que asegure la adherencia de la nueva capa a la anterior. La 
primera capa será de imprimación (pintura de buenas condiciones de adherencia al acero y baja resistencia 
a agentes climáticos) aplicada a pincel u otros medios que aseguren la adherencia. El lapso para aplicar 
las capas siguientes no debe ser superior a 3 meses. Pasado ese lapso la capa de imprimación debe ser 
eliminada y aplicada nuevamente. El control de obra debe verificar el cumplimiento de las condiciones 
anteriores, con especial énfasis en: 

● Ángulos entrantes y salientes, remaches y cantos. 

● Uniones antideslizantes que deben ser masillados o saturadas de imprimación en 

juntas, tornillos y todo elemento de la unión que pueda permitir el acceso del agua 

en las superficies de contacto. El uso del plomo como relleno de juntas anchas debe 

ser dispuesto por el Inspector de Obra. 

Las capas posteriores a la imprimación pueden ser aplicadas a pincel, pistolas neumáticas o por 
inmersión. El empleo de materiales de relleno que puedan atacar al acero requiere, en las zonas de contacto 
protecciones especiales acordes con el material de relleno.  

Igual temperamento se debe adoptar en zonas de contacto con medios agresivos (suelos, carbón, 
etc.) La existencia de solicitaciones térmicas o mecánicas extraordinarias o de condiciones ambientales 
artificiales o naturales altamente corrosivas requiere el empleo de medios especiales de recubrimiento 
deben ser convenidos con el I.O. según las disposiciones que se hallen en vigor en el momento de la 
contratación. 
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 Estructuras livianas de acero (en caso de corresponder, se regirán por las siguientes 
especificaciones). 

 Comprende la producción, acarreo, montaje y construcción de estructuras livianas de acero, ya sea 
como estructura principal o como parte de otra de características y/o material diferente; se podrá aplicar en 
las estructuras de cubiertas y de edificios en general, y servir de complemento en el proyecto, cálculo y 
ejecución en otros campos de utilización. Se tratarán los siguientes tipos de estructuras livianas de acero: 

● Estructuras de chapa delgada doblada o conformada en frío. 

● Estructuras de barras de acero de sección circular. 

● Estructuras de perfiles laminados pequeños. 

● Estructuras de tubos de pared delgada. 

 

 

 

Materiales 

Los aceros a emplear en la construcción de estructuras livianas de acero deben cumplir con lo 
establecido en el capítulo 2 del Reglamento CIRSOC 301 "Proyecto, círculo y ejecución de estructuras de 
acero para edificios". Para este tipo de estructuras son especialmente importantes las características de 
soldabilidad del acero, cuando se utiliza la soldadura como medio de unión y de doblado en frío sin fisuras. 

En estructuras de chapa doblada en frío, se acepta la modificación de la tensión de fluencia por el 
cambio que se produce en el material, en las zonas de los dobleces y adyacencias. Esta modificación solo 
es válida para secciones totalmente efectivas. Un procedimiento para considerar esta variación se indica en 
el anexo a este artículo. Para secciones parcialmente efectivas, en compresión, tracción o flexión, la tensión 
de fluencia se determinará según lo indicado en el artículo 4.8.2. Los tubos de pared delgada deben cumplir 
con las normas IRAM 2590, 2591, 2592, 2593, 2594 y 2596. 

Constituirán suficiente evidencia de conformidad con las especificaciones, los ensayos certificados 
de las usinas, los informes certificados de ensayos realizados por el fabricante o ensayos realizados por 
laboratorios oficiales.  

 

Tipos de Estructuras 

Estructuras de chapa doblada o conformada en frío. Se incluyen todos los miembros estructurales 
obtenidos por plegado o conformado de chapas planas de acero al carbono o de acero de baja aleación. 
Los tipos de aceros utilizados se encuentran especificados en las normas IRAM-IAS U500-42 y U500-503. 
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 Cubierta 

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser 
babetas, zócalos, juntas de dilatación, guarniciones, platabandas, etc., ya sea que éstos estén especificados 
en los planos o no y sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado adoptado.  

Queda aclarado que correrán por cuenta del Contratista, todos los arreglos necesarios que deban 
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el 
trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos. No podrá además alegar como excusa la circunstancia 
de que la Inspección de Obra haya estado presente mientras se realizarán los trabajos. 

Correas de Fijación: perfil C de 100 x 50 x 15 x 2,00 separación máxima 60 cm 

La estructura principal de la cubierta estará compuesta por cerchas metálicas surgidas de cálculo 
estructural. Las mismas serán ejecutadas en perfil “C” de acero conformado en frío del tipo “SÁNDWICH”, 
de sección mínima de 120 mm y espesor de 2,0mm (2xC120), separados según planos, siempre sujeto a la 
verificación estructural correspondiente. 

En cuanto a la estructura de clavadores o correas de techo, estas serán ejecutadas con perfiles C 
(conformados en frío) de 100 mm y espesor 2,00 mm. Dicha estructura de hierro negro estará vinculada a 
la nueva estructura del entrepiso mediante unión soldada. Previo a su utilización, los perfiles deberán quedar 
debidamente protegidos contra la corrosión. 

Una vez realizada la limpieza de los perfiles de hierro, se ejecutará la tarea de conformación del 
reticulado. Para esto se tomarán dos perfiles “C de hierro” y se los vinculará entre sí mediante unión soldada 
en la cara donde estos poseen sus alas.  Para realizar las uniones soldadas se utilizará electrodo del tipo 
“Conarco Punta Azul 2.5” teniendo en cuenta que la potencia de la máquina no supere los 75 - 85 amperios 
con el fin de que no se deteriore el material. Una vez conformado el elemento (Columna Metálica PC), se 
procederá a pintar los perfiles, teniendo en cuenta las indicaciones del Ítem correspondiente a Esmalte 
sintético en elementos metálicos exteriores 

 Luego se realizarán los cortes de cada elemento respetando las medidas indicadas en el plano 
correspondiente. Con todos los elementos preparados, se procederá a realizar la limpieza y preparación del 
plano de apoyo. Se verificará el replanteo y marcado de los ejes. Posteriormente se realizará la colocación 
y fijación provisional de cada elemento. Se deberá verificar el aplomado y nivelación. Una vez realizada 
dichas verificaciones se procederá a la ejecución de las uniones soldadas entre los elementos y la platina. 
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Estructura Entrepiso 

La estructura principal del entrepiso será ejecutada en perfil “C” de acero conformado en frio del tipo 
“SANDWICH”, de sección mínima de 120 mm y espesor de 2,0mm (2xC120), separados cada 60 cm, 
siempre sujeto a la verificación estructural correspondiente. 

Dicha estructura de entrepiso apoyará en los pórticos correspondientes a los deberá fijarse de 
manera de evitar posibles desplazamientos, estos pueden estar materializados con perfiles de Hierro Angulo 
2” x 1/8”. Sobre esta esta estructura de entrepiso se colocará una carpeta de compresión la cual quedará 
apoyada sobre chapa ondulada calibre 24 que hará las funciones de encofrado perdido. 

En relación a los materiales a emplear en la construcción de estructuras livianas de acero deben 
cumplir con lo establecido en el capítulo 2 del Reglamento CIRSOC 301 "Proyecto, círculo y ejecución de 
estructuras de acero para edificios". Para este tipo de estructuras son especialmente importantes las 
características de soldabilidad del acero, cuando se utiliza la soldadura como medio de unión y de doblado 
en frío sin fisuras. 

En estructuras de chapa doblada en frío, se acepta la modificación de la tensión de fluencia por el 
cambio que se produce en el material, en las zonas de los dobleces y adyacencias. Esta modificación solo 
es válida para secciones totalmente efectivas. Un procedimiento para considerar esta variación se indica en 
el anexo a este artículo. Para secciones parcialmente efectivas, en compresión, tracción o flexión, la tensión 
de fluencia se determinará según lo indicado en el artículo 4.8.2. 

Los tubos de pared delgada deben cumplir con las normas IRAM 2590, 2591, 2592, 2593, 2594 y 
2596. Constituirán suficiente evidencia de conformidad con las especificaciones los ensayos certificados de 
las usinas, los informes certificados de ensayos realizados por el fabricante o ensayos realizados por 
laboratorios oficiales. 

Ver Planos 0.08, 0.09, 0.10 “ESTRUCTURA RESISTENTE 1, 2 y 3” 
 
 

5.2 Estructura de Perfil Galvanizado 
 
La estructura secundaria será metálica, conformada por perfiles de Acero Galvanizado (PGC y 

PGU), de sección mínima de 100mm x 1,29mm de espesor, separados cada 40 cm, según sistema Steel 
Frame (se deberá verificar el predimensionado con el cálculo estructural correspondiente), el cual deberá 
vincularse a la estructura de Hierro negro y a la platea de fundación con anclajes para soportar la estructura 
secundaria y el revestimiento correspondiente. Las indicaciones realizadas son generales para el sistema 
de armado de todos los muros tanto exteriores como interiores.  

 
La misma deberá ser rigidizada, en la cara que quede al interior, mediante flejes de chapa de acero 

dispuestos en “Cruz de San Andrés” y tensores que faciliten la transmisión de cargas horizontales. Utilizando 
todos los elementos propios del sistema. Para una correcta implementación de la cruz de San Andrés, es 
preciso verificar que el ángulo formado con la horizontal esté comprendido entre 30° y 60°.  
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Para lograr una mayor rigidización se colocarán, del lado exterior, placas de OSB, las cuales además 

sirven como sustrato para luego colocar aislaciones y revestimientos exteriores.  
 
Los montantes (PGC) deberán estar separados a una distancia máxima de 40 cm, según sistema, 

y unidos en sus extremos superior e inferior por las soleras (PGU), se utilizarán como fijaciones entre 
Montante y Solera utilizando tornillo T1 mecha por su cabeza plana.  

 
Ver Plano 0.11 “MUROS Y TABIQUES” 
 

5.3 Escalera Principal Hall de Acceso 

Según la documentación gráfica correspondiente, la contratista deberá ejecutar una escalera para 
el acceso al primer nivel ubicada en el Hall de Acceso principal. 

La estructura principal de la escalera estará compuesta por correas metálicas surgidas de cálculo 
estructural. Las mismas serán ejecutadas en perfil “C” de acero conformado en frío del tipo “SÁNDWICH”, 
de sección mínima de 120 mm y espesor de 2,5mm (2xC120), separados según planos, siempre sujeto a la 
verificación estructural correspondiente.  

Sobre estas se soldarán Perfil Angulo Hierro 2x1/8 con el fin de que sirvan como soporte de los 
escalones, los cuales serán de madera dura de 4x30x120cm y estarán fijados a los hierros ángulos con 
tornillos tipo Tirafondo con cabeza hexagonal.  

La baranda de seguridad de la misma será de vidrio templado de 10mm de espesor y con los 
accesorios, tanto los soportes para los vidrios como la baranda pasamanos de Acero Inoxidable. 

Ver Plano 0.04 “TRABAJOS A REALIZAR” 
 
 

5.4 Carpeta de compresión 

Sobre la estructura de entrepiso se ejecutará una capa de compresión de 8 cm de espesor. Dicha 
carpeta deberá ser ejecutada en hormigón H-25 Para la verificación de la misma se deberá considerar el 
uso “oficinas”. 

Se colocará una malla Sima electrosoldada de 6mm x 15 cm x 15 cm. 

Previo al hormigonado deberá realizarse el apuntalamiento correspondiente. Se podrán retirar los 
puntales a los 28 días del colado de hormigón. 
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ÍTEM - 6.- TECHOS (CUBIERTAS)  
 
El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 

correcta ejecución de las tareas descriptas. 
 

La contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo para verificar la estructura metálica principal 
y secundaria, como así también el cálculo estructural de la cubierta.  
 
6.1 Cubierta metálica sobre Hall de Ingreso  
6.2 Cubierta metálica sobre 2º nivel 
 

La descripción aplica a los Ítems 6.1 y 6.2 
 
Sobre la estructura metálica (de hierro negro de cubierta) a ejecutar, se dispondrá una cubierta 

inclinada de tipo “Chapa Trapezoidal Prepintada Azul T101”. En el interior de la misma se colocará una 
aislación térmica de lana de vidrio de 100 mm con barrera de vapor de foil de aluminio del tipo “Rolac Plata 
Cubierta de Isover” o equivalente. La aislación deberá quedar perfectamente solapada (entre 10cm y 15cm 
según las recomendaciones del fabricante) y unida con cinta aluminizada autoadhesiva de 2” de ancho, con 
el fin de asegurar la continuidad de la barrera de vapor. Para sustento de esta aislación se utilizará una malla 
plástica colocada según instrucciones del fabricante. Es de vital importancia que el lado “foil de aluminio” 
siempre quede instalado hacia el interior del edificio (el lado caliente), ya que actúa como barrera de vapor 
evitando la condensación, por lo tanto, evita que se generen patologías en los techos. 

 
En la “Cara Exterior” de la cubierta, se colocarán placas de madera OSB estructural de 11,1mm 

de espesor con el fin de lograr una mayor rigidización de la estructura, fijada a la estructura de la cubierta 
mediante tornillos “Tornillo T2 Mecha”, y a su vez la misma sirve como sustrato para luego colocar, sobre 
ella, una membrana hidrófuga tipo “WICHI”, que estará fijada a las placas OSB por medio de grampas, la 
cual actuará como barrera de viento y agua. En los casos en que sea necesario, esta membrana irá solapada 
15cm y unida con la cinta de membrana propia del sistema, siempre comenzando desde abajo hacia arriba. 
Sobre estás placas irán colocados perfiles del tipo Omega de 37mm x 1,25 mm, fijados a la misma mediante 
tornillos T2 con ala 8 x 1"1/4, los cuales actuarán de clavadores a una distancia máxima de 60cm, que serán 
los encargados de recibir el recubrimiento de cubierta “Chapa Trapezoidal Prepintada Azul T101”.  

 
Se garantizará la absoluta estanqueidad de la cubierta ejecutando todos los cierres herméticos, 

sellados y colocando las canaletas, cantoneras, cumbreras, babetas y todos los elementos necesarios para 
la su correcta ejecución y acabado.  

 
Se establece que el sistema de fijación de las chapas será mediante “Tornillo autoperforante 

cabeza hexagonal punta mecha c/arandela de goma 2"1/2 sobre los perfiles “Omega” a colocar. 
 
Se debe instalar en los espacios correspondientes, con el fin de evitar que filtraciones y entradas de 

insectos y demás a la cubierta, una moldura de poliuretano del tipo “COMPRIBAND”. 
 

 
Ver Plano 0.12 “MUROS Y TABIQUES 2” 
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6.3 Zinguerías 
 

Canaletas de chapa: Las canaletas deberán ser de chapa galvanizada Nº 18 hechas a medida con 
la menor cantidad de uniones entre tramos, con una pendiente mínima del 3% hacia las rejillas y estarán 
debidamente selladas en su unión con el techo y con los paramentos verticales. 

 
Babetas: Estas deberán ser de chapa galvanizada Nº 18 hechas a medida con la menor cantidad 

de uniones entre tramos, llegando lo más cerca posible de la altura máxima del parapeto y estarán 
debidamente selladas en su unión con las canaletas y con los paramentos verticales. 
 

El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descriptas.  

 
Para sellar las cubiertas se utilizarán babetas de chapa galvanizada plegada BWG Nº 18, prepintada 

de color negra. De no encontrarse el espesor requerido en mercado, se realizarán los plegados de chapa 
negra BWG Nº 18, en (plegadoras industriales) para luego ser pintadas con 2 manos de fosfatizante y 3 
manos de pintura sintética color negro, logrando 35 micrones por mano como mínimo. 

Las babetas se empotrarán en paramentos de terminación metálica (sobre perfiles de acero 
galvanizados del sistema Steel Framing), sellándose con selladores poliuretanicos resistentes al agua y 
aptos para piezas metálicas. Los autoperforantes a colocar deberán tener una banda de neopreno entre la 
sinusoidal de la chapa de techo y la babeta en Z, tomada a paramentos metálicos. 

 
Ver Plano 0.12 “MUROS Y TABIQUES 2” 
 

 
 
 
ÍTEM - 7.- MUROS Y TABIQUES 
 

El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descriptas.  

 
 

 
7.1 Muro exterior Tipo 1: Recubrimiento chapa trapezoidal. 
 

Sobre la estructura metálica ejecutada (principal - secundaria), compuesta por Perfiles de Hierro “C” 
y perfiles PGC - PGU, en la “Cara Externa” el muro estará conformado por un diafragma de rigidización 
materializado por una Placa tipo OSB de 11,1mm de espesor. Para su correcta colocación en paneles, es 
necesario que las placas estén vinculadas a la perfilería mediante tornillos T2 punta mecha, que se 
encuentren trabadas entre sí y que los vanos se armen como C o L.  

 
La unión entre una placa y otra que sean adyacentes, debe efectuarse sobre el ala de un montante 

(PGC), compartiendo mitad de la misma entre cada una de las placas. Los tornillos se desfasan entre una 
placa y otra de manera de no perforar el ala del perfil en dos lugares para una misma altura.  Se deben 
colocar los tornillos a una distancia máxima entre sí de 10 cm en todo el perímetro de las placas, y de 20 



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

 
 
  
 
                                                                                          
 
 
   Provincia de Tierra del Fuego, Antártida                     
                  e Islas del Atlántico Sur 
                     República Argentina 
 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas”       

                                                                                                                                                                                                                                                             P.E.T. 
 

 

cm, en los montantes intermedios. Las placas se deben colocar con la dimensión mayor en forma vertical, 
paralelas a los montantes.  

 
Sobre esta placa, y antes de que las ventanas y puertas hayan sido instaladas, deberá ir colocada 

la barrera de agua y viento (tipo Wichi o similar). Se deberá tener especial atención en el sentido de la 
barrera, evitando su instalación invertida, la misma cuenta con marcas o inscripciones que indican el lado 
correcto de instalación, las cuales deberán quedar hacia el exterior. La barrera se aplicará de abajo hacia 
arriba sobre diafragma de rigidización, por lo que podrá fijase mediante engrampadora. Es importante 
garantizar la continuidad de ésta para evitar posibles filtraciones. Se deberá solapar entre 15 a 30 cm, en 
todas sus juntas para crear una superficie continua y efectiva. Una vez colocada la totalidad de la barrera 
se encintarán todos los solapes, ya sean horizontales o verticales, con cinta selladora adhesiva para barrera 
de viento y agua propia del sistema. 

Sobre estás placas se irá colocado, mediante tornillos “autoperforante cabeza hexagonal punta 
mecha c/arandela de goma 2"1/2 pulgadas" el recubrimiento de cubierta “Chapa Trapezoidal Prepintada 
Azul T101” fijada a clavadores (tirante de madera 2”x2”) dispuestos en forma horizontal fijados a la 
estructura metálica mediante T4 mecha. Las fijaciones deberán coincidir con la línea de Perfiles. Las chapas 
se colocarán en forma vertical, de modo tal que cada elemento cubra el total de la luz, no se aceptarán 
recortes para conformar el revestimiento. Estas deberán ir solapadas una onda y media. Las chapas deben 
ir fijadas con 4 tornillos por m2 de chapa aproximadamente. 

 
 En su “Cara Interna” el muro estará compuesto por una placa de roca de yeso (LINEA 

ESTÁNDAR) de 12,5mm de espesor con junta tomada tipo “Durlock” o de similares características y calidad. 
Se colocará como aislación térmica/acústica lana de vidrio de 100 mm de espesor con foil de aluminio (como 
barrera de vapor) del tipo “Isover Rolac Plata Muro Hidrorepelente” o de similares características y 
calidad.  Según lo indicado en el Ítem 8.5 
 

Ver Plano 0.11 “MUROS Y TABIQUES 1” 
 
 

7.2 Muro exterior Tipo 2: Recubrimiento Chapa Acanalada. 
 

Sobre la estructura metálica ejecutada (principal - secundaria), compuesta por Perfiles de Hierro “C” 
y perfiles PGC - PGU, en la “Cara Externa” el muro estará conformado por un diafragma de rigidización 
materializado por una Placa tipo OSB de 11,1mm de espesor. Para su correcta colocación en paneles, es 
necesario que las placas estén vinculadas a la perfilería mediante tornillos T2 punta mecha, que se 
encuentren trabadas entre sí y que los vanos se armen como C o L.  

La unión entre una placa y otra que sean adyacentes, debe efectuarse sobre el ala de un montante 
(PGC), compartiendo mitad de la misma entre cada una de las placas. Los tornillos se desfasan entre una 
placa y otra de manera de no perforar el ala del perfil en dos lugares para una misma altura.  Se deben 
colocar los tornillos a una distancia máxima entre sí de 10 cm en todo el perímetro de las placas, y de 20 
cm, en los montantes intermedios. Las placas se deben colocar con la dimensión mayor en forma vertical, 
paralelas a los montantes.  

 
Sobre esta placa, y antes de que las ventanas y puertas hayan sido instaladas, deberá ir colocada 

la barrera de agua y viento (tipo Wichi o similar). Se deberá tener especial atención en el sentido de la 
barrera, evitando su instalación invertida, la misma cuenta con marcas o inscripciones que indican el lado 
correcto de instalación, las cuales deberán quedar hacia el exterior. La barrera se aplicará de abajo hacia 
arriba sobre diafragma de rigidización, por lo que podrá fijase mediante engrampadora. Es importante 
garantizar la continuidad de ésta para evitar posibles filtraciones. Se deberá solapar entre 15 a 30 cm, en 
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todas sus juntas para crear una superficie continua y efectiva. Una vez colocada la totalidad de la barrera 
se encintarán todos los solapes, ya sean horizontales o verticales, con cinta selladora adhesiva para barrera 
de viento y agua propia del sistema. Según lo indicado en el Ítem 8.1 

 
Sobre estás placas se irá colocado, mediante tornillos “autoperforante cabeza hexagonal punta 

mecha c/arandela de goma 2"1/2 pulgadas" el recubrimiento de cubierta “Chapa Acanalada Prepintada 
Blanca C25” fijada a clavadores (tirante de madera 2”x2”) dispuestos en forma horizontal fijados a la 
estructura metálica mediante T4 mecha. Las fijaciones deberán coincidir con la línea de Perfiles. Las chapas 
se colocarán en forma vertical, de modo tal que cada elemento cubra el total de la luz, no se aceptarán 
recortes para conformar el revestimiento. Estas deberán ir solapadas una onda y media. Las chapas deben 
ir fijadas con 4 tornillos por m2 de chapa aproximadamente. 

 
 En su “Cara Interna” el muro estará compuesto por una placa de roca de yeso (LINEA 

ESTÁNDAR) de 12,5mm de espesor con junta tomada tipo “Durlock” o de similares características y calidad. 
Se colocará como aislación térmica/acústica lana de vidrio de 100 mm de espesor con foil de aluminio (como 
barrera de vapor) del tipo “Isover Rolac Plata Muro Hidrorepelente” o de similares características y 
calidad. Según lo indicado en el Ítem 8.5   
 

Ver Plano 0.11 “MUROS Y TABIQUES 1” 
 
 
7.3 Muro exterior Tipo 3: Recubrimiento tablas de madera. 
 

Sobre la estructura metálica ejecutada (principal - secundaria), compuesta por Perfiles de Hierro “C” 
y perfiles PGC - PGU, en la “Cara Exterior” el muro estará conformado por un diafragma de rigidización 
materializado por una Placa Cementicia de 8mm. Para su correcta colocación en paneles, es necesario que 
las placas estén vinculadas a la perfilería mediante tornillos “T2 mecha con Alas”, que se encuentren 
trabadas entre sí y que los vanos se armen como C o L. Bajo la misma llevará una membrana hidrófuga tipo 
“WICHI”, la cual actuará como barrera de viento y agua. Según lo indicado en el Ítem 8.1 

 
La unión entre una placa y otra que sean adyacentes, debe efectuarse sobre el ala de un montante 

(PGC), compartiendo mitad de la misma entre cada una de las placas. Los tornillos se desfasan entre una 
placa y otra de manera de no perforar el ala del perfil en dos lugares para una misma altura.  Se deben 
colocar los tornillos a una distancia máxima entre sí de 10 cm en todo el perímetro de las placas, y de 20 
cm, en los montantes intermedios. Las placas se deben colocar con la dimensión mayor en forma vertical, 
paralelas a los montantes.  
 

Luego de montar y pintar (para garantizar un sellado hidrófugo sobre la superficie) las tablas de 
madera, se fijan las tablas de fibrocemento, con una separación entre ellas de 5 mm, mediante tornillos 
autofresantes, autoperforantes punta mecha con alas de 10 x 1” ½, en coincidencia con los perfiles 
atravesando el emplacado base. Se debe prever que las juntas del panel de las placas base, no coincidan 
con las juntas generadas por las tablas de fibrocemento. Las fijaciones se realizarán a una distancia no 
menos de 15 mm del borde de la tabla. Se debe prestar especial atención a que en las esquinas nunca va 
un solo tornillo, ni dos a 45º, siempre deben ubicarse en “L”. La distancia entre los tornillos y el borde debe 
ser de mínimo 12 mm y máximo 300 mm entre sí. Luego de finalizar la instalación se deberá colocar masilla 
acrílica para exteriores o enduido exterior en tornillos y luego realizar retoques de pintura.   

 
Ver Plano 0.11 “MUROS Y TABIQUES 1” 
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7.4 Muro exterior Tipo 4: Sistema EIFS  
 

En la “Cara Exterior” del muro, se colocarán placas de madera OSB de 11,1mm de espesor con el 
fin de lograr una mayor rigidización de la estructura, fijada a la estructura de los muros mediante tornillos 
“Tornillo T2 Mecha 6 x 1⅛”, y a su vez la misma sirve como sustrato para luego colocar, sobre ella, una 
membrana hidrófuga tipo “WICHI”, que estará fijada a las placas OSB por medio de grampas, la cual actuará 
como barrera de viento y agua. En los casos en que sea necesario, esta membrana irá solapada 15cm y 
unida con la cinta de membrana propia del sistema, siempre comenzando desde abajo hacia arriba.  

 
Sobre estos tableros de OSB irá colocado el sistema EIFS. En los casos de planta baja el sistema 

deberá aplicarse por encima del nivel del suelo, evitando el contacto directo con el piso, por lo que el perfil 
de arranque deberá colocarse por lo menos a 10-20 cm del piso. Este sistema deberá ser limitado en todo 
su contorno inferior por este perfil de arranque, siempre utilizando el adecuado al espesor de la placa aislante 
correspondiente. El soporte (OSB) deberá estar impermeabilizado 10 cm por encima del nivel donde se 
colocará el perfil y hasta la zona de contacto con el suelo previamente a la colocación del perfil, evitando así 
la penetración de humedad en el sistema a través del soporte debido a la ascensión capilar. Se colocará en 
posición horizontal, utilizando un nivel, fijado con tornillos de zinc y tacos adecuados al soporte, con una 
distancia de fijación entre ellos inferior a 30 cm, y colocando una fijación a menos de 5 cm de los extremos. 
Entre perfiles se debe dejar una separación de 2-3 mm para permitir su dilatación.  

 
Estas placas de EPS irán fijadas con anclajes mecánicos, tipo Weber Therm Cabezal SBH-T. Se 

deberá ubicar la placa, y sosteniendo firmemente, pero sin marcar la placa, se procederá a perforar con el 
tornillo incorporado en el cabezal hasta dejar a nivel. Luego se debe cerrar el tapón incorporado en el cabezal 
para interrumpir la conductividad que genera el tornillo.   

 
En el caso de las aberturas, las placas en las esquinas de los huecos deberán estar colocadas de 

tal manera que se evite el alineamiento de los bordes de la placa con el plano horizontal o vertical del vano, 
realizando los cantos mediante la colocación de una placa cortada en forma de “L” envolviendo todo el canto, 
para disminuir la tendencia a la formación de fisuras. El remate del sistema con el marco se realiza con una 
junta que se sellará con un cordón de sellador elástico e impermeable tipo WeberFlexPU cuando el 
revestimiento final haya sido aplicado. Se deben envolver las jambas y dinteles de ventanas y puertas, con 
el objetivo de minimizar los puentes térmicos. 

 
Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del sistema se prevé el uso del Perfil Weber 

Therm Goterón en todos los dinteles de puertas y ventanas donde se aplique este tipo de revestimiento. 
De igual manera se utilizarán, para resolver los cantos perpendiculares y alineados, el perfil tipo Weber 
Therm Esquinero. Ambos tienen un proceso de colocación similar en el cual se coloca en primera instancia 
sobre el perfil una pequeña cantidad de Base Coat, luego se deberá aplicar el perfil cortado a medida en el 
sitio donde se requiera para finalmente pasarlo con otra mano de Base Coat desde el PVC hacia afuera 
para tensar la malla.  

 
Una vez aplicadas las placas, los anclajes mecánicos y los diferentes refuerzos de perfilería se 

procederá a revestir la superficie. Se debe verificar que el sustrato esté limpio, seco, firme y a plomo. Si el 
sustrato es nuevo, debe ser estabilizado. Se utilizará a modo revoque un mortero tipo Weber Therm Base 
Coat. Se deberá aplicar una mano en primera instancia de un espesor de entre 1-2 mm con una llana 
metálica. Luego apoyar la Malla 160 (gramaje 160 g/m², apertura de tramado 5x5 y con tratamiento alcalino 
resistente) presionando con los dedos sobre la primera capa de Base Coat fresco. Luego se debe extender 
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la mezcla utilizando una llana metálica siempre desde el centro hacia afuera, con el fin de no crear globos 
de aire o frunces. Al momento de colocar la malla deberá existir una superposición mínima de 10cm. Por 
último, una vez oreada la primera capa mallada, se cubrirá la misma con una segunda capa de Base Coat, 
para una terminación ideal. Luego de oreado fratasar con un fieltro levemente humedecido.  

 
Por último, y como acabado final, se aplicará un Revestimiento Acrílico Weber Plast. Se debe tener 

en cuenta que la superficie donde se aplique dicho producto deberá estar libre de polvo y otros residuos, 
además de firme y consistente. En el caso de ser un sustrato nuevo, este debe estabilizarse entre 7 a 10 
días. Para su aplicación, se deberán seguir las recomendaciones del fabricante, primero aplicar una base 
de Revestimiento con rodillo o pincel. 

 
Ver Plano 0.11 “MUROS Y TABIQUES 1” 

 
 
 
ÍTEM - 8.- AISLACIONES HIGROTÉRMICAS Y ACÚSTICAS 
 

El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descriptas.  

 
8.1 Aislación hidrófuga en muros exteriores PB 
8.2 Aislación hidrófuga en muros exteriores PA 

 
La descripción aplica a los Ítems 8.1 y 8.2 

 
En el caso de utilizar como diafragma de rigidización un tablero de madera tipo OSB, sobre esta 

placa, y antes de que las ventanas y puertas hayan sido instaladas, deberá ir colocada la barrera de agua y 
viento (tipo Wichi o similar). Se deberá tener especial atención en el sentido de la barrera, evitando su 
instalación invertida, la misma cuenta con marcas o inscripciones que indican el lado correcto de instalación, 
las cuales deberán quedar hacia el exterior. La barrera se aplicará de abajo hacia arriba sobre diafragma de 
rigidización, por lo que podrá fijarse mediante engrampadora. Es importante garantizar la continuidad de 
ésta para evitar posibles filtraciones. Se deberá solapar entre 15 a 30 cm, en todas sus juntas para crear 
una superficie continua y efectiva. Una vez colocada la totalidad de la barrera se encintarán todos los 
solapes, ya sean horizontales o verticales, con cinta selladora adhesiva para barrera de viento y agua propia 
del sistema. 

 
En el caso de utilizar como diafragma de rigidización Placa Cementicia, la barrera de agua y viento 

se colocará sobre la estructura de perfiles, por lo que podrá fijarse mediante cinta adhesiva siguiendo todas 
las recomendaciones antes mencionadas. Luego sobre ésta irá colocada la Placa Cementicia tipo 
Superboard. El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. 

 
Ver Plano 0.13 “AISLACIONES” 

 
8.3 Aislación hidrófuga en cubierta 
8.4 Aislación hidrófuga en entrepiso 

 
La descripción aplica a los Ítems 8.3 y 8.4 
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Luego de realizar el emplacado, utilizando un tablero de madera tipo OSB, sobre esta placa y en los 
sectores indicados, deberá ir colocada la barrera de agua y viento (tipo Wichi o similar). Se deberá tener 
especial atención en el sentido de la barrera, evitando su instalación invertida, la misma cuenta con marcas 
o inscripciones que indican el lado correcto de instalación, las cuales deberán quedar hacia el exterior. La 
barrera se aplicará sobre diafragma de rigidización, por lo que podrá fijarse mediante engrampadora. Es 
importante garantizar la continuidad de ésta para evitar posibles filtraciones. Se deberá solapar entre 15 a 
30 cm, en todas sus juntas para crear una superficie continua y efectiva. Una vez colocada la totalidad de 
la barrera se encintarán todos los solapes, ya sean horizontales o verticales, con cinta selladora adhesiva 
para barrera de viento y agua propia del sistema. 

 
Ver Plano 0.13 “AISLACIONES” 

 
8.5 Aislación Térmica - Acústica en muros Nuevos Exteriores PB 
8.6 Aislación Térmica - Acústica en muros Nuevos Exteriores PA 
 

La descripción aplica a los Ítems 8.5 y 8.6 
 

En el interior de la estructura secundaria, ejecutada en PGC-PGU, se colocará una aislación térmica 
de lana de vidrio de 100 mm con barrera de vapor de foil de aluminio del tipo Rolac Plata Muro HR de 
Isover o calidad equivalente, ya que esta se caracteriza por su alto nivel de aislación térmica, acústica, 
control de la condensación tanto superficial como intersticial y totalmente incombustible.  

 
La aislación deberá quedar perfectamente solapada (entre 10cm y 15cm según las 

recomendaciones del fabricante) mediante la solapa que presenta el revestimiento de aluminio y unida con 
cinta aluminizada autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera de vapor. 
Es de vital importancia que el lado “foil de aluminio” siempre quede instalado hacia el interior del edificio, ya 
que actúa como barrera de vapor evitando la condensación, por lo tanto, evita que se generen patologías 
en los muros.  

 
Luego de haber realizado el montaje de la estructura de muro, con la rigidización correspondiente 

en su cara exterior, y una vez ejecutado el tendido de las instalaciones correspondientes que se encuentren 
en dicho muro se procederá a la colocación de la aislación hidrófuga tipo Rolac Plata Muro HR entre los 
montantes. Una vez colocada la misma se procederá a realizar la unión entre los paños mediante la solapa 
propia del revestimiento metálico propio del sistema y a su vez se reforzará la misma mediante cinta 
autoadhesiva de aluminio con el fin de generar la continuidad en la barrera de vapor.     

 
Ver Plano 0.13 “AISLACIONES” 
 

 
8.7 Aislación Térmica - Acústica en muros Nuevos Interiores PB 
8.8 Aislación Térmica - Acústica en muros Nuevos Interiores PA 
 

La descripción aplica a los Ítems 8.7 y 8.8 
 

En el interior de la estructura secundaria, ejecutada en PGC-PGU, se colocará una aislación térmica 
de fieltro de lana de vidrio de 100 mm del tipo Acustiver R de Isover o calidad equivalente, ya que esta se 
caracteriza por su alto nivel de aislación térmica, acústica y su alta resistencia al fuego.  
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La aislación es de fácil instalación dado que es un producto cortado a los anchos típicos entre 
montantes.  

 
Luego de haber realizado el montaje de la estructura de muro y una vez ejecutado el tendido de las 

instalaciones correspondientes que se encuentren en dicho muro se procederá a la colocación de la aislación 
termoacústica correspondiente del tipo Acustiver R entre los montantes. Al estar revestida con un velo de 
vidrio reforzado en una de las caras, no es necesario elementos de sujeción ya que ocupa la distancia entre 
perfiles y los hilos de refuerzo impiden el deslizamiento vertical. Una vez finalizada la misma ya se encuentra 
el muro preparado para recibir el revestimiento correspondiente según el destino del mismo. Se deberá tener 
en cuenta que todas las medidas deberán verificarse en obra. 

 
Ver Plano 0.13 “AISLACIONES” 

 
8.9 Aislación Térmica - Acústica en cubierta 
 

En el interior de las cerchas que conforman la estructura de cubierta, ejecutada en Perfil de Hierro 
C, se colocará una aislación Térmica - Acústica de lana de vidrio de 100 mm con barrera de vapor de foil de 
aluminio del tipo Rolac Plata Cubierta HR de Isover o calidad equivalente, ya que esta se caracteriza por 
su alto nivel de aislación térmica, acústica, control de la condensación tanto superficial como intersticial y 
totalmente incombustible.  

 
La aislación deberá quedar perfectamente solapada (entre 10cm y 15cm según las 

recomendaciones del fabricante) mediante la solapa que presenta el revestimiento de aluminio y unida con 
cinta aluminizada autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera de vapor. 
Es de vital importancia que el lado “foil de aluminio” siempre quede instalado hacia el interior del edificio, ya 
que actúa como barrera de vapor evitando la condensación, por lo tanto, evita que se generen patologías 
en los muros. Se deberá tener en cuenta que todas las medidas deberán verificarse en obra. 

 
Ver Plano 0.13 “AISLACIONES” 
 

 
8.10 Aislación Térmica - Acústica en entrepiso 
 

En el interior de las vigas que conforman la estructura del entrepiso, ejecutada en Perfil de Hierro 
C, se colocará una aislación Térmica - Acústica de lana de vidrio de 100 mm con barrera de vapor de foil de 
aluminio del tipo Rolac Plata Cubierta HR de Isover o calidad equivalente, ya que esta se caracteriza por 
su alto nivel de aislación térmica, acústica, control de la condensación tanto superficial como intersticial y 
totalmente incombustible.  

 
La aislación deberá quedar perfectamente solapada (entre 10cm y 15cm según las 

recomendaciones del fabricante) mediante la solapa que presenta el revestimiento de aluminio y unida con 
cinta aluminizada autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera de vapor. 
Es de vital importancia que el lado “foil de aluminio” siempre quede instalado hacia el interior del edificio, ya 
que actúa como barrera de vapor evitando la condensación, por lo tanto, evita que se generen patologías 
en los muros.  

 
 

Ver Plano 0.13 “AISLACIONES” 
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8.11 Aislación Térmica Sistema EIFS en muros existentes PB 
 
Sobre los muros existentes de mampostería irá colocado el sistema EIFS. En este caso al ser planta 

baja el sistema deberá aplicarse por encima del nivel del suelo, evitando el contacto directo con el piso, por 
lo que el perfil de arranque deberá colocarse por lo menos a 10-20 cm del piso. Este sistema deberá ser 
limitado en todo su contorno inferior por este perfil de arranque, siempre utilizando el adecuado al espesor 
de la placa aislante correspondiente. El soporte (Muro de Mampostería) deberá estar impermeabilizado 10 
cm por encima del nivel donde se colocará el perfil y hasta la zona de contacto con el suelo previamente a 
la colocación del perfil, evitando así la penetración de humedad en el sistema a través del soporte debido a 
la ascensión capilar. Se colocará en posición horizontal, utilizando un nivel, fijado con tornillos de zinc y 
tacos adecuados al soporte, con una distancia de fijación entre ellos inferior a 30 cm, y colocando una fijación 
a menos de 5 cm de los extremos. Entre perfiles se debe dejar una separación de 2-3 mm para permitir su 
dilatación.  

 
Estas placas de EPS irán fijadas con anclajes mecánicos, tipo WeberTherm espiga H3. Se deberá 

ubicar la placa, y sosteniendo firmemente, pero sin marcar la placa, se procederá a perforar con el tornillo 
incorporado en el cabezal hasta dejar a nivel. Luego se debe cerrar el tapón incorporado en el cabezal para 
interrumpir la conductividad que genera el tornillo.   

 
En el caso de las aberturas, las placas en las esquinas de los huecos deberán estar colocadas de 

tal manera que se evite el alineamiento de los bordes de la placa con el plano horizontal o vertical del vano, 
realizando los cantos mediante la colocación de una placa cortada en forma de “L” envolviendo todo el canto, 
para disminuir la tendencia a la formación de fisuras. El remate del sistema con el marco se realiza con una 
junta que se sellará con un cordón de sellador elástico e impermeable tipo WeberFlexPU cuando el 
revestimiento final haya sido aplicado. Se deben envolver las jambas y dinteles de ventanas y puertas, con 
el objetivo de minimizar los puentes térmicos. 

 
Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del sistema se prevé el uso del Perfil Weber 

Therm Goterón en todos los dinteles de puertas y ventanas donde se aplique este tipo de revestimiento. 
De igual manera se utilizarán, para resolver los cantos perpendiculares y alineados, el perfil tipo Weber 
Therm Esquinero. Ambos tienen un proceso de colocación similar en el cual se coloca en primera instancia 
sobre el perfil una pequeña cantidad de Base Coat, luego se deberá aplicar el perfil cortado a medida en el 
sitio donde se requiera para finalmente pasarlo con otra mano de Base Coat desde el PVC hacia afuera 
para tensar la malla.  

 
Una vez aplicadas las placas, los anclajes mecánicos y los diferentes refuerzos de perfilería se 

procederá a revestir la superficie. Se debe verificar que el sustrato esté limpio, seco, firme y a plomo. Si el 
sustrato es nuevo, debe ser estabilizado. Se utilizará a modo revoque un mortero tipo Weber Therm Base 
Coat. Se deberá aplicar una mano en primera instancia de un espesor de entre 1-2 mm con una llana 
metálica. Luego apoyar la Malla 160 (gramaje 160 g/m², apertura de tramado 5x5 y con tratamiento alcalino 
resistente) presionando con los dedos sobre la primera capa de Base Coat fresco. Luego se debe extender 
la mezcla utilizando una llana metálica siempre desde el centro hacia afuera, con el fin de no crear globos 
de aire o frunces. Al momento de colocar la malla deberá existir una superposición mínima de 10cm. Por 
último, una vez oreada la primera capa mallada, se cubrirá la misma con una segunda capa de Base Coat, 
para una terminación ideal. Luego de oreado fratasar con un fieltro levemente humedecido.  

 
Por último, y como acabado final, se aplicará un Revestimiento Acrílico Weber Plast. Se debe tener 

en cuenta que la superficie donde se aplique dicho producto deberá estar libre de polvo y otros residuos, 
además de firme y consistente. En el caso de ser un sustrato nuevo, este debe estabilizarse entre 7 a 10 
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días. Para su aplicación, se deberán seguir las recomendaciones del fabricante, primero aplicar una base 
de Revestimiento con rodillo o pincel. 

 
Ver Plano 0.13 “AISLACIONES” 
 

 
 
ÍTEM - 9.- YESERÍA 
 

El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descriptas.  
 
9.1 Plaqueado de roca de yeso estándar en muros PA 
9.2 Plaqueado de roca de yeso estándar en muros Local 1 
9.3 Plaqueado de roca de yeso estándar en muros Local 9 
 
 
 La descripción aplica a los Ítems 9.1 al 9.3 
 

Sobre la estructura secundaria de muros compuesta por perfiles PGC-PGU, y luego de efectuar 
todas las instalaciones, se ejecutará en su “Cara Interna” un muro de placa de roca de yeso (LÍNEA 
ESTÁNDAR) de 12,5mm de espesor con junta tomada tipo “Durlock” o de similares características y calidad.  

 
Las placas de yeso se fijarán a la estructura con tornillos T2 punta aguja, sobre la estructura metálica 

correspondiente. Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar 
el ascenso de humedad por capilaridad. Luego se sellará con “sellador poliuretano” correspondiente al 
sistema.  

 
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo: “recto”. Deberán 

quedar trabadas, tanto entre ambas capas de la placa, como en cada una de ellas. Las juntas verticales 
deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montante sin excepción.  

 
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm a 30 cm en el centro de la placa y de 15 

cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel 
de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 
El tratamiento de las juntas entre placas será tomado con cinta de papel microperforada y masilla 

aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá 
del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de 
terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.  

 
 Las uniones entre las placas se realizarán con una junta de borde con rebaje. Se procederá a 

aplicar, mediante espátula y a lo largo de toda la junta una capa de masilla tipo Durlock, o similar, lista para 
usar, sentando seguidamente sobre ella la cinta presionando de manera que quede centrada y que bajo ella 
quede solamente la masilla adecuada con un reparto uniforme y sin burbujas de aires, grumos y bultos. Una 
vez seca, se procederá a dar una segunda mano de masilla sobre la cinta con llana, para posteriormente 
dejarla secar. Se volverá a realizar esta última operación una o más veces según la terminación posterior 
del paramento. En caso de cruce de juntas se evitará en todo momento que las cintas se crucen entre sí o 
se solapen. Deberán quedar a tope y nunca separadas más de 5 mm entre sí. En las juntas de rincón se 
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dará el mismo tratamiento, doblando la cinta para que quede repartida en ambos lados, siempre que se trate 
de sistemas de placa de yeso. Los ángulos vivos son protegidos por cantoneras, ángulos de ajuste o buña 
Z, Su terminación se realizará con masilla. Finalmente, y dependiendo de la terminación final se lijará la 
superficie tratada 

 
En los encuentros entre placas de roca de yeso, Ho Ao y/o mampostería, se procederá a encintar y 

masillar con los elementos propios del sistema (cantoneras, ajustes, buñas), a los efectos de evitar futuras 
rajaduras.  

 
Previo al emplacado, se deberá realizar, en caso de ser requerido, el pasaje de instalaciones y la 

colocación de los refuerzos necesarios para cajas de luz, futura fijación de objetos pesados, anclaje de 
carpinterías y la verificación de la lana de vidrio (aislación térmica/acústica) en el interior del muro.  

Se debe dejar la superficie lista para posteriormente realizar el trabajo de pintura correspondiente, 
con los preparativos que este requiera. 

 
Se debe tener en cuenta que, en el caso de las aberturas, las placas deben sobrepasar el vano para 

luego recortarlas, generando así un desencuentro de la junta de placas con la jamba de la puerta o ventana 
según corresponda.  

 
Una vez finalizado el emplacado, y en los sectores donde corresponda, se marcan los centros de 

las cajas según lo replanteado. Una vez ubicados los puntos, se cortan las placas mediante el uso de un 
serrucho de punta o una trincheta. Para una mejor terminación, es conveniente realizar el corte desde el 
centro hacia los bordes de las cajas.   

 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 

 
9.4 Plaqueado de OSB en muros Oficina PB 
9.5 Plaqueado de OSB en muros Oficina PA 
9.6 Plaqueado de OSB en muros Local 1 
9.7 Plaqueado de OSB en muros Local 9 
 
 La descripción aplica a los Ítems 9.4 al 9.7 

 
Sobre la estructura secundaria de muros compuesta por perfiles PGC-PGU, y luego de efectuar 

todas las instalaciones, se ejecutará en su “Cara Interna” un muro de madera materializado con un tablero 
de OSB tipo estructural de 11.1mm, para luego sobre el mismo recibir el recubrimiento de madera 
correspondiente. 

 
Los tableros deberán instalarse en forma vertical preferentemente. Luego se posicionan los tableros 

de acuerdo al diagrama estructural y se procede a tizar los ejes marcados anteriormente, lo que permitirá 
fijar los tableros al tabique en todos los pie derechos. Y se marcan con un tizador los puntos o pie derechos 
sobre los tableros.  

 
Sobre cada marca se fijarán los tableros a la estructura mediante tornillos T2 punta mecha 6x1, 

sobre la estructura metálica correspondiente. Se deberán atornillar los tableros a 1cm del borde, cada 15cm 
en el perímetro y cada 30cm en los apoyos interiores. Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm 
entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Luego se sellará con “sellador 
poliuretano” correspondiente al sistema. La manera correcta de atornillar los tableros es desde el centro a 
los extremos, lo que evitará que los tableros queden tensionados y sufran deformaciones posteriores.  
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Una vez finalizado el emplacado, y en los sectores donde corresponda, se marcan los centros de 

las cajas según lo replanteado. Una vez ubicados los puntos, se cortan las placas mediante el uso de una 
sierra caladora o circular. Para una mejor terminación, es conveniente realizar el corte desde el centro hacia 
los bordes de las cajas. 

 
Se deberá tener en cuenta que todas las medidas deberán verificarse en obra. 
 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 

 
9.8 Plaqueado de roca de yeso RH Verde en muros Oficina PB 
9.9 Plaqueado de roca de yeso RH Verde en muros Oficina PA 
 

La descripción aplica a los ítems 9.8 al 9.9 
 
Sobre la estructura secundaria de muros compuesta por perfiles PGC-PGU, y luego de efectuar 

todas las instalaciones, se ejecutará en su “Cara Interna” un muro de placa de roca de yeso (RH VERDE) 
de 12,5mm de espesor con junta tomada tipo “Durlock” o de similares características y calidad.  

 
Las placas de yeso se fijarán a la estructura con tornillos T2 punta aguja, sobre la estructura metálica 

correspondiente. Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar 
el ascenso de humedad por capilaridad. Luego se sellará con “sellador poliuretano” correspondiente al 
sistema.  

 
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo: “recto”. Deberán 

quedar trabadas, tanto entre ambas capas de la placa, como en cada una de ellas. Las juntas verticales 
deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montante sin excepción.  

 
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm a 30 cm en el centro de la placa y de 15 

cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel 
de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde, siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 

 Las uniones entre las placas se realizarán con una junta de borde con rebaje. Se procederá a 
aplicar, mediante espátula y a lo largo de toda la junta una capa de masilla tipo Durlock, o similar, lista para 
usar, sentando seguidamente sobre ella la cinta presionando de manera que quede centrada y que bajo ella 
quede solamente la masilla adecuada con un reparto uniforme y sin burbujas de aires, grumos y bultos. Una 
vez seca, se procederá a dar una segunda mano de masilla sobre la cinta con llana, para posteriormente 
dejarla secar. Se volverá a realizar esta última operación una o más veces según la terminación posterior 
del paramento. En caso de cruce de juntas se evitará en todo momento que las cintas se crucen entre sí o 
se solapen. Deberán quedar a tope y nunca separadas más de 5 mm entre sí. En las juntas de rincón se 
dará el mismo tratamiento, doblando la cinta para que quede repartida en ambos lados, siempre que se trate 
de sistemas de placa de yeso. Los ángulos vivos son protegidos por cantoneras, ángulos de ajuste o buña 
Z, Su terminación se realizará con masilla. Finalmente, y dependiendo de la terminación final se lijará la 
superficie tratada 

 
En los encuentros entre placas de roca de yeso, Ho Ao y/o mampostería, se procederá a encintar y 

masillar con los elementos propios del sistema (cantoneras, ajustes, buñas), a los efectos de evitar futuras 
rajaduras.  
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Previo al emplacado, se deberá realizar, en caso de ser requerido, el pasaje de instalaciones y la 
colocación de los refuerzos necesarios para cajas de luz, futura fijación de objetos pesados, anclaje de 
carpinterías y la verificación de la lana de vidrio (aislación térmica/acústica) en el interior del muro. Se debe 
dejar la superficie lista para posteriormente realizar el trabajo de colocación de revestimiento cerámico 
correspondiente, con los preparativos que este requiera. 

 
Se debe tener en cuenta que, en el caso de las aberturas, las placas deben sobrepasar el vano para 

luego recortarlas, generando así un desencuentro de la junta de placas con la jamba de la puerta o ventana 
según corresponda.  

 
Una vez finalizado el emplacado, y en los sectores donde corresponda, se marcan los centros de 

las cajas según lo replanteado. Una vez ubicados los puntos, se cortan las placas mediante el uso de un 
serrucho de punta o una trincheta. Para una mejor terminación, es conveniente realizar el corte desde el 
centro hacia los bordes de las cajas.  

 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 

 
 
 
ÍTEM - 10.- CIELORRASOS INDEPENDIENTES 
 

Generalidades:  
En los sectores indicados en los planos y planillas de locales, se ejecutará una terminación superior 

del local en forma aplicada, desmontable o junta tomada según corresponda. Se establece como norma 
general que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin revoques aparentes, ni alabeos. Las aristas 
serán rectas, de ángulo vivo. Las molduras y/o encuentros con los muros perimetrales o columnas, serán 
los indicados en los planos de detalles correspondientes. 

 
Para todos los tipos de cielorrasos se colocará banda de estanqueidad acústica y sellador en todo 

el perímetro. En los casos donde se requiera mejorar el aislamiento térmico o acústico, se podrá colocar un 
material aislante térmico y acústico.  

 
La Contratista deberá ejecutar la construcción de la estructura y revestimiento de los cielorrasos de 

todos los locales tanto de la PB como de la PA correspondientes al edificio antártico, en los sectores 
indicados.  
 
10.1 Estructura de sostén Cielorraso Desmontable Local 2. 
10.2 Estructura de sostén Cielorraso Desmontable Local 8. 
10.3 Estructura de sostén Cielorraso Desmontable Local 10. 
10.4 Estructura de sostén Cielorraso Desmontable Local 16. 
 

La descripción aplica a los ítems 10.1 al 10.4 
 

La contratista deberá ejecutar el cielorraso interior con una estructura metálica compuesta por 
perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 
mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo 
L de 20 mm x 20 mm, prepintada en blanco.  
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Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de 
nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, fijados a los perfiles galvanizados de 
la estructura del muro de dicha oficina y colocados con una separación máxima de 0.60 m. Los perfiles 
largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0.61m, de acuerdo 
a la modulación elegida, suspendidos de techos mediante alambre galvanizado N° 14 o varillas con 
nivelador, colocados con una separación de 1.20 m. La estructura se completa colocando 
perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaños de 0.61m con una separación entre ejes de 
0.61m; de manera que queden conformados módulos de 0.61 x 0.61. Sobre esta estructura se apoyarán las 
placas, luminarias y tapas de inspección en el caso de ser necesarias. 

 
Se aplicarán artefactos de iluminación cuyas dimensiones formas y diseños, se adapten a la 

modulación de la estructura metálica. Al efecto de que los artefactos queden contenidos en el mismo 
cielorraso, para lograr una perfecta integración entre el sistema de cielorrasos y las luminarias a instalar. No 
se aceptarán artefactos de iluminación que para ser colocados requieran alteraciones o modificaciones de 
la perfilería que compone la estructura metálica vista.  

 
Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 

 
10.5 Provisión y colocación placa Cielorraso Desmontable Local 2. 
10.6 Provisión y colocación placa Cielorraso Desmontable Local 8. 
10.7 Provisión y colocación placa Cielorraso Desmontable Local 10. 
10.8 Provisión y colocación placa Cielorraso Desmontable Local 16. 
 

La descripción aplica a los ítems 10.5 al 10.8 
 

Luego de la ejecución de la estructura de sostén, la contratista deberá proveer y colocar las placas 
del cielorraso desmontable en los sectores indicados. Las placas a colocar serán del tipo “Placa Cielorraso 
Deco Classic Lisa 60x60 Durlock” o de similares características.  

 
Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 

 
 
10.9 Estructura de sostén Cielorraso junta tomada Zona Húmeda PB. 
10.10 Estructura de sostén Cielorraso junta tomada Zona Húmeda PA. 
10.11 Estructura de sostén Cielorraso junta tomada Oficina PA. 
 

La descripción aplica a los ítems 10.9 al 10.11 
 

La Contratista deberá ejecutar la estructura de sostén del cielorraso interior realizado con una 
estructura metálica compuesta por Soleras de 28mm x 35mm x 28mm y Montantes 35mm x 34mm x 30mm, 
ambos de chapa de acero zincadada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-
243.  

 
Las Soleras se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 

y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Dicha 
estructura se completará disponiendo Montantes de 34mm con una separación máxima de 0,40 m entre 
ejes, utilizando los perfiles Solera como guías.  
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Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta 
aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección de tratamiento 
térmico de terminación superficial tipo empavonado.  

Por sobre estos Montantes se colocarán Vigas Maestras (perfiles Montante de 34 mm) con una 
separación máxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá de techos mediante Velas Rígidas 
(perfiles Montante de 34 mm) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rígidas 
se suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, 
el cual se fijará a través de dos tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de 
diámetro x 40mm o brocas metálicas. 

  
Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 

 
10.12 Emplacado cielorraso junta tomada Zona Húmeda PB. 
10.13 Emplacado cielorraso junta tomada Zona Húmeda PA. 
10.14 Emplacado cielorraso junta tomada Oficina PA. 
 

La descripción aplica a los ítems 10.12 al 10.14 
 

A la estructura de Montantes de 34 mm, cada 0,40m, se fijará una capa de placas de yeso 7mm 
Cielorraso tipo Durlock o de similares características, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero 
tipo T2 punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con protección 
de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado. Las placas se atornillarán de manera 
transversal a los perfiles Montante de 34mm. 

 
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos) y deberán 

quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles 
Montante sin excepción.  

 
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15 

cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel 
de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.  

 
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada de 50mm de ancho y 

premarcada en el centro; y Masilla tipo “Listo para Usar”, aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de 
secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de 
los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), 
dos manos de Masilla.  

 
Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador en todo 

el perímetro del cielorraso. 
 
Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 

 
10.15 Estructura de sostén Cielorraso de Halles 
 

La estructura sostén del cielorraso será de Perfil PGO Omega fijados a las correas metálicas 
estructurales mediante tornillos Tipo Tornillo T1 Mecha 8x3/4 Std separadas cada una 40cm entre sí. Para 
luego sobre estas recibir el recubrimiento correspondiente. 

 



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

 
 
  
 
                                                                                          
 
 
   Provincia de Tierra del Fuego, Antártida                     
                  e Islas del Atlántico Sur 
                     República Argentina 
 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas”       

                                                                                                                                                                                                                                                             P.E.T. 
 

 

Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 
 
 

10.16 Emplacado Cielorraso de Halles 
 
Según documentación gráfica, la contratista colocará sólo en los lugares indicados, como 

 cielorraso, tablas de machimbre cepilladas de 3/4” de espesor y 4” de ancho en pino. Los materiales y mano 
de obra necesarios serán provistos por la Contratista. 
 
 Sobre la estructura de sostén ejecutada, la contratista deberá primero proceder a emplacar todo el 
sector con placas de madera tipo “Tablero Osb 11.1mm Estructural” para luego sobre el mismo proceder a 
realizar las tareas de revestimiento del cielorraso materializado con tablas de machimbre antes mencionadas 
fijadas al tablero de madera mediante Tornillos punta aguja T3. 
 

Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 
 
10.17 Estructura de sostén Cielorraso de Tablas de madera exterior. 
 

La estructura sostén del cielorraso será de Perfil PGO Omega fijados a las correas metálicas 
estructurales mediante tornillos Tipo Tornillo T1 Mecha 8x3/4 Std separadas cada una 40cm entre sí. Para 
luego sobre estas recibir el recubrimiento correspondiente. 

 
Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 

 
10.18 Emplacado y revestimiento Cielorraso Tablas de Madera Exterior 

 
Según documentación gráfica, la contratista colocará sólo en los lugares indicados, como 

 cielorraso, tablas Tabla Pino Cepillada 1”x4”. Los materiales y mano de obra necesarios serán provistos por 
la Contratista. 
 
 Sobre la estructura de sostén ejecutada, la contratista deberá primero proceder a emplacar todo el 
sector con placas de madera tipo “Tablero Osb 11.1mm Estructural” para luego sobre el mismo proceder a 
realizar las tareas de revestimiento del cielorraso materializado con tablas de pino antes mencionadas 
fijadas al tablero de madera mediante Tornillos punta aguja T3. 
 

Ver Plano 0.16 “CIELORRASO” 
 
 
 
ÍTEM - 11.- PISOS 
 
 Los pisos a utilizar en obra deberán ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder 
las condiciones de colocación con las características técnicas de cada tipo. Se colocarán respondiendo a lo 
indicado en la documentación, debiendo el Contratista presentar muestras de los materiales con que se 
ejecutarán los trabajos y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra. Las superficies 
sobre las cuales se coloquen, deberán estar limpias y secas.  
 
 Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptación, deberá ser 
nuevamente aprobada su utilización por la Inspección de Obra, y deberá ser uniforme su color en todo el 
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local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podrá la Inspección de Obra, ordenar su retiro de obra, o 
su desmonte, en caso de estar ya colocado. 
 
 Estará a cargo del Contratista la preparación de los paños de muestras que se le soliciten a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos, todo esto para 
lograr una mejor realización y resolver detalles no previstos. 
 
 Los pisos, umbrales y solias presentarán superficies continuas sin resaltos, regulares y dispuestas 
según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Todas las 
piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin encalladuras ni otro 
defecto. A tal fin el Contratista arbitrará las medidas necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo 
los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisoria de la obra. 
 
 Se desecharán todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del 
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo eventual que pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección de obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta 
el desmonte y reconstrucción de los pisos, si llegase el caso. 
 
 Todas las terminaciones de umbrales (solias) se realizarán con perfiles de aluminio y goma de 35mm 
de la firma Metal Pint S.R.L o similar. 
 

Se realizarán juntas de dilatación o constructivas, tanto interiores como exteriores, para la libre 
expansión y retracción de los pisos colocados. Las mismas serán protegidas con selladores adecuados a 
cada caso, tipo SIKA o similar. 
 
 Se deberá tener en cuenta, al cotizar el rubro, que al terminar la obra se deberán entregar al 
Comitente piezas de reposición de todos los pisos en cantidad mínima del 5% de la superficie colocada en 
cada uno de ellos y en ningún caso menos de 2 m² (según cantidad por caja cerrada) por cada tipo de piso, 
para futuras reposiciones. 

 
 Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocación y color, serán los definidos para cada local 
en documentación gráfica.  
 

En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, que no 
coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante 
se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas 
en forma manual Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas 
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la 
entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como 
el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. 

 
 
11.1 Preparación de Superficie Oficina 1 y 2. 
 

Previo a la colocación del solado, y solo en los sectores indicados, la contratista deberá preparar la 
superficie para recibir los nuevos pisos. 

 
Todas las superficies de apoyo deberán encontrarse firmes desde el punto de vista estructural, ser 

estables, estar a nivel, a plomo y alineadas. 
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En el caso de superficies de hormigón, éste deberá tener al menos 28 días de curado. 
 
Todas las superficies deben encontrarse limpias y libres de cualquier sustancia o condición que 

pueda evitar o reducir la adherencia adecuada como por ejemplo polvo, restos de yeso, desmoldantes, 
membranas de curado, restos de lechada de cemento, etc. 

 
Para la limpieza de pisos existentes, se recomienda remover los restos de material con método 

mecánico (“espátula”) y luego una limpieza final mediante aspirado a fin de no dejar polvo en suspensión, 
el cual podría caer nuevamente sobre la superficie a intervenir. 
Las superficies deben estar secas superficialmente. 
 
11.2 Provisión y colocación de piso porcelanato Local 1 
11.3 Provisión y colocación de piso porcelanato Local 9 
 

La descripción aplica a los ítems 11.2 al 11.3 
 
En los sectores según figuran en el plano, el Contratista deberá proveer y colocar, sobre suelo 

perfectamente plano y uniforme, pisos de Porcelanato rectificado, tipo “Porcelanato Legni Habitat 22.5x90 
(1,22m2)” o de similares características y calidad. 
 

Al momento de colocarlo el Contratista deberá tener en cuenta que las superficies estén limpias y 
secas, las juntas serán tomadas y rectas de 3 mm (verificar siempre las recomendaciones del fabricante) 
con pastina color de alta prestación, impermeable, antihongos, algicida, flexible y de gran adherencia, tipo 
Weber color Prestige (los colores serán similares al solado) o similar características y calidad.  

 
Se deberá optar por la colocación del porcelanato con adhesivos para porcelanato, el nivel de 

contrapiso alisado deberá permitir un espesor mínimo de 5 mm de pegamento entre ambas caras a unir, 
aplicado con espátula dentada. La mezcla adhesiva tendrá un espesor de 20 mm (máx.), las piezas serán 
colocadas con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible, del tipo “Pegamento Porcelanato 
Klaukol” o similar.  

 
Los cortes de este tipo de solado, se realizarán con máquinas apropiadas para tal fin, con disco 

diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberán seguir estrictamente 
las instrucciones del fabricante para su colocación. Se recomienda acopiar las cajas con el producto 72 
horas antes de su colocación. 

 
Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color) 

y se concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza. 
 

Ver Plano 0.17 “SOLADOS” 
 
11.4 Provisión y colocación de piso Flotante Alto tránsito oficina PB   
11.5 Provisión y colocación de piso Flotante Alto tránsito oficina PA 
 
 

 La descripción aplica a los ítems 11.4 al 11.5 
  

Según documentación gráfica, el Contratista deberá proveer y colocar, sobre suelo perfectamente 
plano y uniforme, pisos del tipo “Piso Vinílico SPC Livno 4/0.3mm (2.19M2) Prica” o de similares 
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características y calidad. Este se colocará sobre manta de nylon de con solapes autoadhesivos, el 
espesor de la misma no superará los 2 mm con el fin de que el piso a colocar sobre la misma no 
sufra levantamientos. Se deberá presentar muestras del piso para la aprobación de la Inspección 
de la Obra. Se deberán seguir estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocación. 

  
 Una vez verificada que la superficie se encuentra en el correcto estado para recibir el piso, lisa 
(nivelada) y libre de polvo y desechos, la contratista deberá desenrollar el “Rollo Membrana Espuma 2mm 
(20m2)” en la dirección en que se colocarán posteriormente las tablas que conforman el solado. Se deberá 
solapar perfectamente el aislante utilizando cinta autoadhesiva propia del sistema. Sobre la pared más 
alejada, se colocará un espaciador de 7,94mm con el fin de evitar que las tablas se agrieten o se rajen en 
el caso que el piso se contraiga o dilate.  
 

Se comenzará a colocar siempre desde alguna de las esquinas y se irán armando franjas que luego 
se ensamblarán en forma paralela a las colocadas principalmente utilizando una masa de goma para no 
dañar las piezas. 

  
Al momento del ensamble paralelo las tablas deben ir a “juntas trabadas” y que no coincidan sus 

juntas de forma perpendicular. Se debe tener especial atención al momento de realizar los cortes en sectores 
de cambio de dirección con el fin de asegurar una correcta terminación del mismo. Una vez finalizado el 
proceso, se procederá a cortar el excedente del aislante utilizando una trincheta sin dañar el piso ni el muro. 
Queda a criterio de la inspección la verificación de las tablas, pudiendo ésta aceptar o rechazar los trabajos 
en caso de encontrar fallas tanto en la colocación como en las piezas colocadas.  
 

Ver Plano 0.17 “SOLADOS” 
   
11.6 Provisión y colocación de piso Cerámico PB 
11.7 Provisión y colocación de piso Cerámico PA  
 

 La descripción aplica a los ítems 11.6 al 11.7 
 

En los sectores según figuran en el plano, el Contratista deberá proveer y colocar, sobre suelo 
perfectamente plano y uniforme, pisos de Cerámico, tipo “Cerámico Natal Gris 38x38 (2.02m²)” o de 
similares características y calidad. 
 

Al momento de colocarlo el Contratista deberá tener en cuenta que las superficies estén limpias y 
secas, las juntas serán tomadas y rectas de 3 mm (verificar siempre las recomendaciones del fabricante) 
con pastina color de alta prestación, impermeable, antihongos, algicida, flexible y de gran adherencia, tipo 
Pastina Classic para Cerámicos (los colores serán similares al solado) o similar características y calidad.  

 
Se deberá optar por la colocación del piso Cerámico con adhesivos para cerámicos, el nivel de plano 

de soporte deberá permitir un espesor mínimo de 5 mm de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado 
con espátula dentada. La mezcla adhesiva tendrá un espesor de 20 mm (máx.), las piezas serán colocadas 
con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible, del tipo “Pegamento Basic Cerámicas 
Klaukol” o similar.  

 
Los cortes de este tipo de solado, se realizarán con máquinas apropiadas para tal fin, con disco 

diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberán seguir estrictamente 
las instrucciones del fabricante para su colocación. Se recomienda acopiar las cajas con el producto 72 
horas antes de su colocación. 
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Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color) 

y se concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza. 
 

Ver Plano 0.17 “SOLADOS” 
 

 
 
 
ÍTEM - 12.- ZÓCALOS (Terminación de Solado) 
 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos 
los zócalos, solias y umbrales indicados en la planilla de locales y planos respectivos, generales y de detalle. 
Se proveerán y colocarán zócalos en todos los locales interiores. 

Todos los elementos serán colocados por personal muy competente. Antes de su comienzo se 
deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los despieces, particularmente en el caso que los Planos 
de Detalle del Contratista, previamente aprobados, requirieran modificaciones. 
 

El corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro. Para tal caso se 
realizarán cortes a máquina o utilizará todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el 
ajuste de las colocaciones. 
 
12.1 Provisión y colocación de Zócalos MDF Blanco Local 1 
12.2 Provisión y colocación de Zócalos MDF Blanco Local 9 
12.4 Provisión y colocación de Zócalo MDF Blanco oficinas PB 
12.5 Provisión y colocación de Zócalo MDF Blanco oficinas PA 
12.6 Provisión y colocación de Zócalo MDF Blanco Sector Húmedo PB 
12.7 Provisión y colocación de Zócalo MDF Blanco Sector Húmedo PA 
 

La descripción aplica a los ítems 12.1 al 12.7 
 

La Contratista deberá ejecutar el zócalo de mdf Blanco en todos los locales.  
Las piezas serán del mismo tipo Zócalo MDF Blanco BA2953. Se deberá optar por la colocación del 

Zócalo con adhesivos especiales para el mismo “Adhesivo sintético multiuso” con el fin de evitar atornillar 
el mismo y dejar marcas no deseadas.  

 
De cada tabla de 22.5 cm de ancho se deberán cortar tres tiras de 6cm de ancho por los 90cm del 

largo de la tabla, con el fin de que el zócalo de porcelanato tenga la misma media que el zócalo a colocar 
en los sectores donde el solado sea “Piso Vinílico”.  

 
Los cortes de este tipo de piezas, se realizarán con máquinas apropiadas para tal fin, con 

ingletadora, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. 
 
Ver Plano 0.17 “SOLADOS” 
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ÍTEM - 13.- REVESTIMIENTOS 
 

El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descriptas. 
 
 El Contratista tendrá en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar en obra 
deberán ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las condiciones de colocación con 
las características técnicas de cada tipo de revestimiento y las indicaciones del fabricante del producto. 
 
 Todas las piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
encalladuras y sin otros defectos. Se desecharán todas las piezas y materiales que no cumplan las 
condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, como así también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección 
de Obra, alcanzando hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegase el caso. 
 
 Con la debida antelación prevista en el pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la 
Inspección de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo. 
 
 Estará a cargo del Contratista la preparación de los paños de muestras que se le soliciten a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos. 
 
13.1 Revestimiento de azulejo cerámico en muros Zona Húmeda PB 
13.2 Revestimiento de azulejo cerámico en muros Zona Húmeda PA  

La descripción aplica a los ítems 13.1 al 13.2 
 

La empresa Contratista deberá proveer y colocar azulejo cerámico para pared modelo del tipo 
“Cerámico Lourdes Subway Carrara 21x53 1A (1.65m²)”. Las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las dimensiones y tintes serán 
estrictamente uniformes.  
 

Todas las piezas de este revestimiento serán asentadas con mezcla adhesiva cementicia, tipo 
“Pegamento Basic Cerámicas” o similar en características y calidad, se dispondrán con juntas trabadas, 
debiéndose las tomar con pastina al tono, del tipo “Pastina Classic Para Cerámicos” según lo indique la 
Inspección de Obra.  

 
De producirse o constatarse defectos, la Inspección ordenará el retiro de las partes defectuosas, 

exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello 
originen, a cargo exclusivo del Contratista. Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia 
de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos o bien cuando se presenten piezas partidas o rajadas. 
Igualmente se procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una 
perfecta nivelación y verticalidad respectivamente, con verificación de prolijos remates.  

 
La colocación del revestimiento será de acuerdo a lo indicado en planos generales y de detalle. Los 

cerámicos deberán ser todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o calidades, queda 
incluido en el ítem, las cantoneras de aluminio para terminación de bordes, esquinas, cortes a distintas 
alturas, etc. Antes de la compra de los mismos se deberá proveer a la Inspección de obra una muestra del 
cerámico para verificar la calidad y color del mismo. Se debe ajustar a lo especificado en la norma IRAM 
12.518. 

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea  
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Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra 
 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “REVESTIMIENTO Y PINTURA” 

 
13.3 Revestimiento de tablas de madera en muros Oficinas PB 
13.4 Revestimiento de tablas de madera en muros Oficinas PA 
13.5 Revestimiento de tablas de madera en muros Local 1 
13.6 Revestimiento de tablas de madera en muros Local 9 
 

La descripción aplica a los ítems 13.3 al 13.6 
 

Según documentación gráfica, la contratista colocará sólo en los lugares indicados, “Revestimiento 
de pared de tablas de madera”, armando un bastidor amurado a la placa OSB del muro a revestir. Este 
estará conformado por tablas de madera cepillada 1”x 2 y 1” x 4”. La terminación de la superficie se realizará 
con barniz para madera interior TIPO CETOL o similar, el color será a definir por la I.O. La distancia entre 
tablas 1” x 4” será de una pulgada ajustándose siempre en las esquinas y encuentros con puertas. 

 
Se utilizará como sustrato para la colocación del revestimiento la placa OSB que conforma el muro 

correspondiente. Sobre ella se colocarán tablas de madera de 1” x” con el fin de utilizar las mismas a modo 
de “clavador”, estas estarán fijadas al muro mediante tornillos T2 y a una distancia de no más de 60 cm en 
forma vertical. Una vez fijada las mismas se procederá a ejecutar el revestimiento mural con tablas de 1”x 
4”, las cuales irán fijadas al “bastidor” con tornillos T2 para madera tipo “fix negro”. Luego se procederá a 
realizar la terminación correspondiente y protectora de barniz. Toda tabla a utilizar debe llegar por completo 
desde el “piso hasta el cielorraso”, no se permitirán tramos compuestos. 
 

Toda madera a utilizar será nueva, sin uso previo de ningún tipo, cepillada en sus 4 caras tipo pino 
o similares características. Se deberán presentar muestras para su aprobación por la I.O. 
 

Ver Plano 0.14 y 0.15 “REVESTIMIENTO Y PINTURA” 
 
 
 
 
ÍTEM - 14.- CARPINTERÍAS 
 

El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descriptas. 
 
 En la planilla de carpinterías se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocarán, tipo de 
vidrio y terminaciones, ajustándose a lo indicado en la documentación gráfica. 
 
 El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior 
colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y trabajos que se debieran realizar 
para subsanar los inconvenientes que se presenten. Se deben respetar las dimensiones indicadas en el 
plano de carpinterías y medidas tomadas in situ. 
 Una vez colocadas las carpinterías se deberán encuadrar los vanos y reparar el revoque interior y 
exterior que las rodea y las placas de roca de yeso interiores, según corresponda. 
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Las carpinterías serán de PVC con corte térmico. Las mismas se fijarán sobre el marco metálico 
existente, amurado a la mampostería. Se tomarán previamente las medidas in situ de las hojas de ventana 
a colocar. Todas las carpinterías tendrán contramarco de PVC. 
 
 Por cada cerradura de puerta el Contratista entregará dos (2) llaves numeradas en concordancia 
con la cerradura.  
 
 De Madera 
 
 Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan libremente y sin dificultad, 
con un juego máximo de 3 mm.  
 
 Las hojas de puertas se construirán con estructura interior nido de abeja, se terminarán en ambas 
caras con multilaminado fenólico y los tapacantos serán de madera maciza. 
 
 De PVC 
 

Las carpinterías serán de PVC, regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad de los 
perfiles se verificará en la producción en cuanto al acabado de las superficies, dimensiones, forma y 
homogeneidad del color, garantizando un perfil de calidad constante. Las hojas llevan refuerzo interior, de 
acero o aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales. Los perfiles a utilizar serán “PVC PERFIL 
DJ 58mm” con refuerzo metálico o similares características. 

 
La colocación de las carpinterías en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales, 

cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijación: 
 

• Resistencia mecánica 
• Compatibilidad entre los materiales empleados 
• Estanquidad al aire y al agua 
• Comportamiento térmico y acústico 
• Anti vibraciones. 

 
Cristales 
 
Estarán bien cortados, no tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. El Contratista deberá 

presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para su aprobación ante la Inspección de 
Obra. 

 
Estos estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas, 

u otra imperfección, y se colocarán con el mayor cuidado según las reglas del buen arte e indicaciones de 
la Inspección de obra. 

 
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y 

costo practicar toda clase de verificación en Obra. 
 
Colocación: Los ajustes de los cristales a las carpinterías no podrán efectuarse con masilla, sino 

que deberá utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado transparente adecuado a cada caso, cuyas 
características deberán ser especificadas por el Oferente al efectuar su propuesta y cuya aprobación deberá 
estar a cargo de la Inspección de obra. 
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En todas las carpinterías (puertas y ventanas) que den al exterior se colocarán cristales tipo DVH 3 

+ 3 / cámara 12 mm / 4 mm laminado; la cámara de aire sellada al vacío. 
 
En todas las carpinterías interiores se colocarán cristal laminado de seguridad de 6mm (3mm + 

3mm). 
 

Herrajes 
 
 Serán en todos los casos de primera calidad y de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante. El 
Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que el costo de los mismos 
ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.  
 
 En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obras todas las 
muestras de los herrajes a colocar. 
 

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea  
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra 
 
Ver Plano 0.15 “CARPINTERÍAS” PARA TODAS LAS ABERTURAS A COLOCAR 

 
14.1 Puerta Exterior 1 

 
La Contratista deberá proveer y colocar la puerta (panel) de PVC denominada como Panel Exterior 

1, la cual se encontrará en el NUEVO HALL 2. Ver planilla de carpinterías.  
El panel estará compuesto por un Paño de abrir y tres paños fijos (ventanas). En la parte superior 

contará con un paño fijo de todo el ancho de la carpintería. Se deberá respetar un ancho de paso mínimo 
de 100 cm en el paño de abrir Nº1 el cual funcionará como puerta de entrada a dicho hall. Los vidrios serán 
del tipo DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, como así también barral 

antipánico y brazo cierra puerta. El tapajuntas será de 41 x 10 mm, el perfil remate de 13 x 13mm y una 
solera de 19 x 57mm. 
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14.2 Puerta Exterior 2 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la puerta (panel) de PVC denominada como Panel Exterior 
2, la cual se encontrará en el NUEVO HALL 1. Ver planilla de carpinterías.  

 
El panel estará compuesto por cuatro paños de abrir (dos puertas). En la parte superior contará con 

un paño fijo de todo el ancho de la carpintería. Se deberá respetar un ancho de paso mínimo de 95 cm en 
el paño de abrir de menor tamaño, ya que estos funcionarán como puerta de entrada tanto a dicho hall como 
a la Oficina Nº1. Los vidrios serán del tipo DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, como así también barral 

antipánico y brazo cierra puerta. El tapajuntas será de 41 x 10 mm, el perfil remate de 13 x 13mm y una 
solera de 19 x 57mm. 
 
14.3 Puerta (Pane)l Exterior 3 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la puerta (panel) de PVC denominada como Panel Exterior 
3, la cual se encontrará en la oficina Nº4. Ver planilla de carpinterías.  

 
El panel estará compuesto por un paño de abrir y un paño fijo (ventana). En la parte superior contará 

con un paño fijo de todo el ancho de la carpintería. Se deberá respetar un ancho de paso mínimo de 95 cm 
en el paño de abrir, el cual funcionará como puerta de salida al balcón. Los vidrios serán del tipo DVH 3+3-
12-4 exterior laminado. 

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, como así también barral 

antipánico y brazo cierra puerta. El tapajuntas será de 41 x 10 mm, el perfil remate de 13 x 13mm y una 
solera de 19 x 57mm. 

 
 
14.4 Puerta Interior 1 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la puerta de madera denominada como PUERTA INTERIOR 
1. La cual estará ubicada entre el Hall de Acceso Nº2 y la oficina 2.  
 
 El modelo será tipo de embutir corrediza interior. Hoja placa de MDF color a definir, se deberá 
respetar un ancho de paso mínimo de 100 cm con el fin de garantizar un correcto acceso al sector antes 
mencionado. La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema. 
 
 
14.5 Panel Interior 2 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la puerta (panel) interior de PVC denominada como Panel 
interior 2, la cual se encontrará en la oficina Nº1. Ver planilla de carpinterías.  

 
El panel estará compuesto por un paño de abrir y 3 paños fijos (ventanas). En la parte superior 

contará con un paño fijo de todo el ancho de la carpintería. Se deberá respetar un ancho de paso mínimo 
de 95 cm en el paño de abrir, el cual funcionará como puerta fuelle entre la oficina y el hall Nº1. Los vidrios 
serán del tipo DVH 4 -12 - 4 exterior laminado. 
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La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, como así también barral 

antipánico y brazo cierra puerta. El tapajuntas será de 41 x 10 mm, el perfil remate de 13 x 13mm y una 
solera de 19 x 57mm. 
 
14.6 Puerta Interior 3 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la puerta de madera denominada como PUERTA INTERIOR 
3. Las cuales estarán ubicadas en los baños de las oficinas.  
 
 El modelo será “Puerta Placa Practika Curupí Embutir MCH 80x10x200”.  Hoja placa de MDF 
rellena de panal de abeja celuloso enchapada con láminas de “Cedro Curupí”. La Contratista deberá proveer 
y colocar los herrajes propios del sistema. 
 
 
14.7 Ventana Tipo 1 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 1, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías.  

 
Deberán ser de color blanco con 1 paño oscilobatiente y 1 paño fijo, en la parte superior contará con 

un paño fijo de todo el ancho de la carpintería.  
 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
 

 
14.8 Ventana Tipo 2 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 2, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías.  

 
Deberán ser de color blanco con 1 paño oscilobatiente y 1 paño fijo, en la parte superior contará con 

un paño fijo de todo el ancho de la carpintería.  
 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
 

 
14.9 Ventana Tipo 3 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 3, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías.  

 
Deberán ser de color blanco con 2 paños fijos.  
 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado (esmerilado). 
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14.10 Ventana Tipo 4 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 4, 
ubicación baños. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 1 paño oscilobatiente. 

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
 
 
14.11 Ventana Tipo 5 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 5, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 2 paños fijos dobles.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
 

 
14.12 Ventana Tipo 6  
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 6, 
ubicación Hall de entrada. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 1 paño fijo.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado (esmerilado). 
 

 
14.13 Ventana Tipo 7 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 3, 
ubicación Hall de entrada. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 1 paño fijo.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado (esmerilado). 
 
 
14.14 Ventana Tipo 8 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 8, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías.  

 
Deberán ser de color blanco con 2 paños oscilobatiente y 1 paño fijo, en la parte superior contará 

con un paño fijo de todo el ancho de la carpintería.  
 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
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14.15 Ventana Tipo 9 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 9, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 2 paños fijos.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado (esmerilado). 
 

 
14.16 Ventana Tipo 10 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 10, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 1 paño oscilobatiente y 1 
paño fijo. 

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
 

 
14.17 Ventana Tipo 11 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 11, 
ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías.  

Deberán ser de color blanco con 4 paños fijos, en la parte superior contará con un paño fijo de todo 
el ancho de la carpintería.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
 

 
14.18 Ventana Tipo 12 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC interior denominada como Ventana Tipo 
12, ubicación oficina. Ver planilla de carpinterías.  

 
Deberán ser de color blanco con 1 paño oscilobatiente y 1 paño fijo, en la parte superior contará con 

un paño fijo de todo el ancho de la carpintería.  
 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado. 
 
 
 
 

 
14.19 Ventana Tipo 13  
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La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 13, 
ubicación Hall de entrada. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 1 paño fijo.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado (esmerilado). 
 
14.20 Ventana Tipo 14 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 14, 
ubicación Hall de entrada. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 1 paño fijo.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado (esmerilado). 
 
 

14.21 Ventana Tipo 15 
 

La Contratista deberá proveer y colocar la Ventana de PVC denominada como Ventana Tipo 14, 
ubicación Hall de entrada. Ver planilla de carpinterías. Deberán ser de color blanco con 1 paño fijo.  

 
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes propios del sistema, con tapajunta 41 x 10 mm, 

perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4 exterior laminado (esmerilado). 
 

 
 
ÍTEM - 15.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
GENERALIDADES: PLANOS. ANEXO 771-F – AEA – PÁGINA 213 
 

771-F.1: Contenidos mínimos: Salvo distintas exigencias de la autoridad de aplicación 
correspondiente, como guía de contenidos mínimos considerados imprescindibles, considérese que todo 
proyecto debe incorporar los siguientes aspectos: 

771-F.1.1: Síntesis del proyecto de la instalación, incluyendo los datos que permitan individualizar 
la demanda de potencia, grado de electrificación, superficie total, cantidad y destino de los circuitos, 
secciones de los conductores, corrientes de proyecto, corriente presunta de cortocircuito en el punto de 
suministro y cantidad de bocas con su distribución ambiental.  

771-F.1.2: Esquema unificar de los tableros, incluyendo las características nominales y de 
accionamiento de los dispositivos de maniobra y protección, tales como corriente asignada, curva de 
actuación, capacidad de ruptura; sección de las líneas: principales, seccionales, de circuitos y de 
conductores de protección; identificación de los circuitos derivados y corrientes de cortocircuito de cálculo 
en cada tablero.  

 
Nota: En caso de no existir determinaciones de las autoridades de aplicación, se deberá 

remitir a la Norma IRAM 4504 (1990).  
 
771-F.1.3: Plano o croquis de la instalación; con la indicación de la superficie de cada ambiente; las 

canalizaciones con sus medidas, cableados y circuitos a los que pertenecen; ubicación y destino de cada 
boca; ubicación de la toma de tierra y canalización del conductor de puesta a tierra.  
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771-F.1.4: Listado de materiales de la instalación; indicando: marca de materiales, tipos normativos 
y, si correspondiera, forma de acreditación de la conformidad con Normas. Cualquier error u omisión deberá 
ser corregido por la Empresa apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los 
planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  
 

Durante el transcurso de la obra, se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas. Terminada la instalación, la Empresa deberá suministrar cuatro (4) juegos 
completos de planos a escala apropiada, exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, en los 
que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados. Estos planos 
comprenderán los detalles del tablero seccional de mando, en dimensiones y a escalas apropiadas, con 
detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas de acometidas. Del mismo modo suministrará 
dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o 
elementos especiales instalados.  
 
 
ESPECIFICACIONES DE MARCAS. 
 

En el caso de solicitar la provisión de materiales a la Empresa si las especificaciones estipulan una 
marca o similar equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, la Empresa basará su cotización en 
la marca o tipo que figura en las Especificaciones.  

 
Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad 

en su propuesta, dando el precio a añadir o quitar en su propuesta según las especificaciones.  
 

Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La elección final queda a opción de la Inspección 
de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a 
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipos o mano de obra serán 
obligatorias para la Empresa.  
 
MUESTRAS 
 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 
por la Inspección de Obra, no exime a la Empresa de su responsabilidad por calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones y Planos. En todos los casos la 
aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga en las pruebas después de efectuadas.  

Todo material y equipo no aprobado por la Inspección, la comprobación del incumplimiento de estos 
requisitos, bastará para obligar al Contratista, al retiro de los materiales y equipos correspondientes sin que 
tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocación, remoción o de reparación que tuvieran 
lugar.  

 
 

 
INSPECCIONES 
 

No se permitirá acopiar ningún material en obra, cuya muestra no hubieran sido aprobadas 
previamente.  
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Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por la Inspección de Obra. Esta inspección será 
solicitada por la Contratista por intermedio del libro de Notas de Pedido con dos (2) días de anticipación 
como mínimo en los siguientes casos:  
 

a) Al acopio de materiales, equipos y dispositivos. 
b) Al comenzar el montaje del tablero de mando, cables, encintados, colocación de protecciones 

eléctricas, interruptores automáticos, protecciones diferenciales, etc. 
c) Antes de conectar cada sistema eléctrico. 
d) Después de instalar los cables, elementos de conducción, maniobra y protección. 
e) En el caso de ejecución de trabajos que luego quedan ocultos. 
f)  A la colocación de puesta de tierra. 
g) Inspecciones finales. 
 
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones 

que la Inspección de Obra estime conveniente. 
Además de acuerdo a la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles, según Resolución ENRE Nº 207/95, las inspecciones deberán comprender las siguientes 
verificaciones:  
 
 
- 771.23.3.1: Inspección visual 

a) Que los materiales y los componentes empleados cumplen con las normas IRAM o IEC 
correspondientes, y con la certificación de la conformidad de la fabricación y la marca de seguridad 
establecida en las resoluciones oficiales, en los casos que correspondan.  

b) Control del correcto conexionado de la instalación de puesta en tierra (sistema de puesta a tierra, 
electrodo o jabalina, conductor de puesta a tierra, barra principal de tierra o barra).  

c) Comprobación en los tomacorrientes de la correcta ubicación de los conductores de línea (fase), 
neutro y protección en los bornes destinados a tal fin.  

d) Control de la operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección.  
e) Verificación del funcionamiento mecánico de los interruptores diferenciales mediante la operación 

del pulsador de prueba (test).  
g) Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección.  
i) Comprobación de la correcta ejecución de las uniones eléctricas de los conductores.  
j) Correspondencia entre los colores de los conductores línea, neutro y de protección con los 

establecidos en el código de colores, o de la identificación alfanumérica cuando ésta sea empleada.  
k) Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripción indicativa del tablero 

seccional.  
 
 
- 771.23.3.3: Mediciones 

l) Medición de la continuidad eléctrica de las cañerías, conductos y de todos los conductores activos 
de las canalizaciones metálicas y del conductor de protección, con óhmetro de tensión menor a 12V. 

m) Medición de la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. 
n) Medición de la resistencia de puesta a tierra. 

 
 
PRUEBAS. 
 
- 771.23.5.1: Resistencia de aislación 
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Cuando la Inspección de Obra lo solicite, la Empresa realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplan 
satisfactoriamente. 

 
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra en forma conjunta 

con el Representante Técnico, debiendo la Empresa suministrar todos los materiales, mano de obra y 
aparatos que sean necesarios.  
 

También si se lo requiriese, deberá contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados 
por la Inspección de Obras para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resulte defectuoso será 
removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la Empresa a su exclusivo cargo hasta que la Inspección de 
Obra lo apruebe.  
 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y 
parciales que estime conveniente en las instalaciones, con el fin de comprobar que su ejecución se ajuste a 
lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, funcionamiento y rendimiento que a su 
criterio sean necesarias. Estas pruebas serán realizadas ante los Técnicos o personal que se designe, con 
instrumental y personal que deberá proveer la Empresa. La comprobación del estado de aislamiento, debe 
efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 V. 
con generación de tensión constante de 500 Volts. como mínimo.  
 

Para la medición de la resistencia de aislación debe utilizarse un instrumento de corriente continua 
de una tensión igual al doble, como mínimo, de la tensión de servicio (valor eficaz) y debe desconectarse la 
línea de alimentación. La medición de la resistencia de aislación debe hacerse desconectando los artefactos 
y aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los equipos de maniobra y protección.  

 
Se efectuarán las mediciones siguientes: 

 
1- Entre conductores de fase 
2- Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 
3- Entre conductores de fase unidos entre sí y conductores de protección. 
4- Entre conductor neutro y conductor de protección. 

 
- 771.23.5.1.1: Valor mínimo de la resistencia de aislación.  

El valor de la resistencia de aislamiento mínima será de 1000 Ω / V de tensión aplicada por cada 
tramo de la instalación de 100 metros o fracción.  
 

Nota: se entiende la tensión aplicada aquella inyectada por el instrumento de medición y no 
la tensión nominal de la instalación. Como guía consultar tabla 23.1 – resistencia de aislamiento- 
AEA página 165.  

 
 
En ningún caso, la resistencia de aislamiento podrá ser inferior a 220 Kohms. Si la comprobación 

se llevase a cabo para un grupo de línea y el valor resultará inferior al mínimo establecido, deberá 
comprobarse que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulta inferior al mínimo indicado 
anteriormente.  
 

Estas pruebas si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la 
recepción provisoria de las instalaciones.  
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En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 

instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los 
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia por escrito de 
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Empresa deberá efectuar a su cargo para 
satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el 
cual será realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.  
 

Salvo indicación en contrario en el contrato, a los 120 días de ésta, tendrá lugar la recepción 
definitiva. En el caso que en esta ocasión se descubran fallas o defectos a corregir, se prorrogará la 
recepción definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspección de Obra.  
 

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la 
repartición correspondiente. A requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente la recepción 
provisoria podrá hacerse parcialmente en sectores de la Obra ya determinados. 
 
RECEPCIÓN PROVISORIA 
 

Una vez realizadas las pruebas necesarias a satisfacción de la Inspección de Obra, se pondrán en 
funcionamiento las instalaciones, por un período de no menos de cinco (5) días consecutivos, debiéndose 
constatar: si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los elementos 
constitutivos, están en un todo de acuerdo con los ofrecidos y contratados.  

Las garantías parciales de fabricantes de los distintos elementos, serán transferidos a la Comitente.  
 

Por su parte el contratista garantizará por el término de 6 meses a contar de la fecha de recepción 
provisional, al total de la instalación, garantía que cubrirá la calidad de los materiales y ejecución de los 
trabajos de acuerdo a sus fines. 
 
GABINETES PARA TABLEROS 
 
- 771.20.5.1: Generalidades 

Los tableros eléctricos deberán cumplir con lo indicado en la sección 771 de la AEA. Los tableros 
eléctricos deberán ser normalizados construidos y certificados según IEC 60439-1 y las prescripciones 
suplementarias de IEC 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una tensión que no sobrepase 
los 300 V contra tierra y en los que la corriente total de alimentación o llegada no debe ser superior a 250 A, 
en los que los circuitos de salida incluyen dispositivos de protección contra los cortocircuitos, cada uno de 
los cuales tiene una corriente asignada que no sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de 
comando y/o señalización y que están destinados para su utilización en el interior, ya sea en viviendas, 
oficinas o bien en otros lugares o locales donde las personas que tengan acceso al mismo durante su 
utilización pueden ser personas no calificadas o comunes (BA1).  

También, se podrán emplearse gabinetes o envolventes vacíos que cumplan con IEC 60670-24 o 
con IEC 62208 y que en su armado cumplan con IEC 60439-1 y con IEC 60439-3 y con sus ensayos, para 
ser operados por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BA5.  
 
- 771.20.2.1: Lugar de instalación y grado de protección IP 
 

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribución (principales y seccionales), son 
considerados por la reglamentación, elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los mismos 
deben ser fácilmente identificables, para lo cual las envolturas o envolventes que los constituyan deberán 
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poseer en la parte frontal exterior de sus marcos, o de sus puertas, o en caso de no poseerlas, de sus 
barreras de protección contra el contacto directo, el símbolo de “riesgo eléctrico” (Norma IRAM 10005-1) 
con una altura mínima de 40 mm.  
 

El símbolo de “riesgo eléctrico”, así como las restantes marcaciones exigidas por la norma de 
producto deberán ser durables y estar siempre visibles; podrán estar grabadas, pintadas en forma indeleble, 
o fijadas mediante un método adecuado que asegure su permanencia en el tiempo.  
 

Debajo del símbolo, deberá pintarse o fijarse una leyenda indicativa de la función del tablero (por 
ejemplo: “Tablero Seccional”), escrita con letras negras, con una altura mínima de 10 mm, sobre un fondo 
de color amarillo.  
 

Los tableros se instalarán en lugares secos, ambiente normal, de fácil acceso y alejados de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, cloacas, etc. No se permite la instalación de tableros en el interior 
de muebles, (alacenas, armarios, etc.) o debajo de mesadas, o dentro de huecos de la construcción o 
lugares de difícil acceso. Para lugares húmedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros 
deberán construirse con el grado IP adecuado al ambiente.  
 
 
 
- 771.20.3: Ubicación de los tableros 

Será de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicación de los tableros y la elección de los 
aparatos de maniobra y protección integrantes de los mismos, de acuerdo con las prescripciones de la 
Reglamentación vigente.  
 
- 771.20.4: Forma constructiva de los tableros 

Las partes constitutivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales aislantes que tengan, 
además de rigidez mecánica, características de no-inflamabilidad, no- higroscopicidad y propiedades 
dieléctricas adecuadas. Los tableros se protegerán contra contactos directos, como mínimo, por medio de 
aislación de las partes activas o cubiertas o envolturas y contra contactos indirectos como mínimo por corte 
automático de la alimentación (incluyendo la puesta a tierra de las masas) o por uso de equipamiento de 
Clase II. No tendrán partes bajo tensión, accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión 
será posible sólo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.  
 

Todo borne o elemento bajo tensión deberá ser protegido contra contactos directos por medio de 
una barrera. Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra y/o protección deberán 
ser fácilmente accesibles y ubicados a una altura respecto del piso del local donde este instalado el tablero, 
entre 0.40m y 2m.  
 

Podrán estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de operación 
y mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus posiciones extremas por 
dispositivos diseñados o construidos a tal efecto, tomando esta recomendación mayor importancia en el 
caso de tableros empleados a la intemperie donde la acción del viento podría perturbar o poner en peligro 
la operación y el mantenimiento.  
 

Las borneras de conexión, ya sean destinadas a los conductores de alimentación o a los de salida 
de circuitos, deberán estar ubicadas a una altura mínima de 0,2 m, medida desde su parte inferior con 
respecto al nivel de piso terminado.  
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Todos los elementos llevarán letreros de acrílico grabados que identifiquen la función a la que están 
destinados y borneras adecuadas para la conexión de los conductores de salida de los circuitos.  
 

Los tableros que tengan más de dos circuitos de salida deberán contar con un juego de barras que 
permita efectuar el conexionado o remoción de cada uno de los elementos, cómodamente y sin interferir con 
los restantes.  
 

Las barras deberán diseñarse para una corriente nominal no inferior a la de la línea de alimentación 
y para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de la corriente de falla máxima en el 
lugar de la instalación.  
 

Sólo para instalaciones trifásicas, la disposición de las barras, deberá ser Nº Rº Sº Tº del frente 
hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. Las 
derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados. Evitando 
el contacto de materiales que produzcan corrosión electroquímica.  
 

Las barras y los conductores de los tableros deberán estar identificadas según el siguiente código 
de colores:  

 
Neutro: color celeste, conductor de protección: bicolor verde-amarillo, fase R: color castaño, fase S: 
color negro, fase T: color rojo. Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto 
el verde-amarillo y el celeste. 
  

No podrán instalarse otros conductores que los específicos a los circuitos del tablero en cuestión, 
es decir, no podrán usarse los tableros como caja de paso o empalme de otros circuitos.  
 

Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello 
deberán fijarse entre sí y tenderse en conductos especiales previstos a tal efecto. Así mismo se identificarán 
con anillos numerados.  
 

Los tableros dispondrán de una placa colectora de puesta a tierra, perfectamente identificada con 
la cantidad suficiente de bornes adecuados al número de circuitos de salida donde se reunirán todos los 
conductores de protección de los distintos circuitos y desde donde se realizará también la puesta a tierra del 
tablero.  
 

Se deberá asegurar que los tableros tengan continuidad eléctrica entre todas sus partes metálicas 
“no activas”.  
  

Tendrán luces testigos a los efectos de verificar la falta de alguna fase. Cualquier otro detalle será 
de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y a lo establecido por la Inspección de Obras. 
 
Interruptores automáticos termomagnéticos 
 

Se deberán ajustar a las especificaciones según Normas IEC 60947-2 (uso exclusivo a la protección 
motores eléctricos). Toda alimentación a motores eléctricos deberá contar con dispositivos automáticos de 
maniobra y protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos, específicas para dichos motores.  
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Cuando se utilicen circuitos de comando, éstos deberán poseer una protección exclusiva contra 
cortocircuitos, independiente de la protección principal (ver 771.20.4 y 771.17.3.2). El calibre y tipo de curva 
de disparo deberán respetar los puntos 771.19.2 y 771.19.3 de AEA.  
 

Su diseño deberá permitir la posibilidad de ser bloqueados en la posición abierta. Su fijación se hará 
en riel normalizado DIN de 35 mm. Sus bornes estarán totalmente protegidos y aptos para una sección de 
hasta 25 mm² sin utilización de terminales. Serán de marca reconocida, y cumplirán con las prescripciones 
de la Norma en vigencia.  
 
Dispositivo diferencial residual (DDR) 
 

Protegerán la vida de las personas contra contactos accidentales de elementos bajo tensión, 
además protegerán a los edificios ante el riesgo de incendio provocado por corrientes de fuga a tierra. En 
las partes de la instalación que solo exista la posibilidad de contactos indirectos se propone utilizar un DDR 
modelo selectivo de sensibilidad de 300 m A. 
 

Su fijación se hará en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuación será independiente de la tensión 
de la red, y sus bornes estarán totalmente protegidos Serán de marca reconocida, y cumplirán con las 
prescripciones de la Norma IRAM 2301.  
 

Las demás características se detallan en los planos correspondientes. 
 

Instalación puesta a tierra 
 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación, normalmente 
aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. De manera de 
asegurar la continuidad metálica mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas 
y mediante la colocación de un conductor de cobre electrolítico aislado, denominado “conductor de 
protección”.  
 

El conductor de protección tendrá una sección mínima de 2,50 mm2, y estará conectado 
directamente a la toma de tierra. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 40 Ω. 
(Preferentemente no mayor de 5 Ω), según Norma IRAM Nº 2281, para aquellas partes de la instalación 
cubiertas por protección diferencial.  

En cambio, para las partes de la instalación eventualmente no cubiertas por protección diferencial, 
se arbitrarán los medios necesarios para lograr que la tensión de contacto indirecto no supere los 24 volts 
para ambientes secos y húmedos, según Norma IRAM Nº 2281.  
 

Para la puesta a tierra, se utilizará jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo JL-16 de 
12.6 mm de diámetro nominal y 1500 mm de largo. Responderán a la Norma IRAM 2310. Esta jabalina 
deberá hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una profundidad tal que la humedad del suelo 
no sea menor que el 20% y que la resistividad del mismo esté entre 10 y 100 Ohms por metro.  
 

El toma cable tipo “A” será de fundición con bulón roscado de bronce modelo T2 y deberá permitir 
una excelente conexión eléctrica de baja resistencia sin corrosión galvánica ya que el contacto será cobre 
con cobre, entre el conductor y la jabalina.  
 
Canalizaciones 
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GENERALIDADES: El recorrido de las canalizaciones a la vista debe respetar la ortogonalidad de los 
ambientes, siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el 
local donde se efectúa la instalación.  
 

Se recomienda, por razones de seguridad, en instalaciones ocultas en paredes y en tabiques de 
construcción seca, que el recorrido de las canalizaciones respete la ortogonalidad de los ambientes.  
 

Los tendidos se deben formar con líneas rectas unidas por curvas de radio de curvatura adecuado 
al tipo de canalización y cables, no debiendo superar excesivamente estos radios; es decir no se permite un 
tendido formado solamente por curvas, curvas y contracurvas, festones, etc.  

En todos los casos se debe respetar la cantidad máxima de tres curvas entre bocas, cajas o 
gabinetes. Las cañerías y sus accesorios, deben pertenecer al mismo sistema. Pueden realizarse cambios 
de sistemas, pero en este caso la transición debe hacerse siempre en una caja o gabinete. Las uniones de 
las cañerías entre sí y a las cajas u otros accesorios, se deben realizar por métodos adecuados previstos 
en el sistema; las canalizaciones que ingresen a las cajas no deben quedar “sueltas”.  

Toda cañería debe terminar en una boca, caja, gabinete o elemento de transición o terminación. En 
el caso de los circuitos de conexión fija se admite que la canalización continúe hasta la caja de conexión del 
equipo alimentado. Los elementos de maniobra (incluidos los interruptores de efecto), protección o conexión 
se deben instalar en cajas o gabinetes. Las cañerías se deben terminar con un elemento de bordes 
redondeados en su conexión con los accesorios.  
 
MONTAJE DE CANALIZACIONES: Uniones entre cañerías y vinculaciones entre cañerías y cajas. Las 
vinculaciones de cañerías y cajas, salvo donde se indique lo contrario, se deben efectuar mediante 
conectores o tuerca y boquilla. Estos accesorios deben responder a IRAM 2224 o IRAM 2005. Los 
accesorios de vinculación deben ser metálicos si así lo fuese la canalización, mientras que en las 
canalizaciones de material sintético se debe utilizar dispositivos de vinculación también sintéticos.  
 

Nota: En zonas con efecto sísmico superior a la categoría AP1 (despreciable), en losas y cielorrasos 
suspendidos las uniones entre conductos y cajas se deben ejecutar con tuerca, contratuerca y boquilla.  
 
COLOCACIÓN DE CAJAS DE PASO, DE DERIVACIÓN Y DE PASO Y DERIVACIÓN:  Para facilitar la 
colocación y el reemplazo de cables se debe emplear un número suficiente de cajas de paso. En tramos 
rectos sin derivación, horizontales o verticales, se debe colocar, como mínimo, una caja cada 15 m. Las 
cajas de paso y de derivación se deben instalar de modo que sean siempre accesibles.  
 
CURVAS EN LAS CANALIZACIONES: No se admiten más de tres curvas en la canalización entre dos cajas 
o gabinetes consecutivos. La distancia mínima entre dos curvas consecutivas no debe ser menor que diez 
veces el diámetro exterior del caño.  
 
MEDIDAS MÍNIMAS DE CAÑOS Y CAJAS: El diámetro interno mínimo de los caños se determina en 
función de la calidad, sección y diámetro (incluida la aislación) de los cables. Las medidas mínimas de las 
cajas por utilizar quedan fijadas por la cantidad y la sección de los cables y dispositivos que van dentro de 
ellas. 
 
CANALIZACIONES Y CABLES PERMITIDOS: Cables sin envoltura de protección, según IRAM NM 247-3 
o IRAM 62267 colocados en cañerías, embutidas o a la vista.  
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INSTALACIÓN DE LOS CABLES EN LAS CANALIZACIONES-REGLAS GENERALES: Antes de instalar 
los cables se debe concluir con el montaje de las canalizaciones (incluidas las cajas) y completado los 
trabajos de mampostería y terminaciones superficiales que pudieran afectarlos.  
 

Se debe dejar una longitud mínima de 0,1 m de cable disponible en cada caja, al efecto de poder 
realizar las conexiones necesarias. Los cables que pasen sin empalme a través de las cajas de conexionado 
deben formar un bucle.  
 

Los cables colocados en cañerías verticales deben estar soportados mediante dispositivos 
colocados en cajas accesibles, en tramos no mayores de 15 m. Los elementos de soporte deben estar 
instalados y tener formas tales que no dañen la envoltura o la aislación de los cables.  
 

No se permiten las uniones o derivaciones de cables en el interior de los caños. Durante el montaje 
de los cables no se debe ejercer sobre ellos un esfuerzo superior a los 50 N/mm² de la sección nominal del 
conductor. El esfuerzo máximo en servicio permanente no debe exceder de 15 N/mm².  
 

Todos los cables pertenecientes a un mismo circuito, incluyendo el conductor de protección, se 
deben instalar dentro de la misma canalización.  
Las uniones y derivaciones no se deben someter a solicitaciones mecánicas y se deben cubrir con un 
aislante eléctrico de características equivalentes al que poseen los cables.  
 

Los cables de línea (fases) se deben identificar con los colores aquí indicados. Por razones de 
fuerza mayor, pueden utilizarse otros colores, excepto el celeste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-
amarillo. Para el cable de línea (fase) de una distribución monofásica se puede utilizar indistintamente 
cualquiera de los colores indicados para las fases. Si una alimentación monofásica parte de una trifásica, 
dentro de una misma instalación, el color del cable de línea de dicha alimentación monofásica debe ser 
coincidente con el de la fase que le dio origen. Los cables que se utilicen como conductor de protección, PE, 
deben tener cubierta color verde-amarillo. Por esa razón, no se permite el empleo de cables construidos con 
cubierta exterior de color verde-amarillo, ni cubierta verde, ni cubierta color amarillo.  

 
Circuito de corriente continua o alterna monofásico: 

● Conductor activo (fase R, S y/o T según corresponda), color blanco. 
● Conductor de neutro- color celeste. 
● Conductor PE (protección eléctrica) Color Verde-Amarillo. 

   
Circuito de corriente alterna trifásico: 

● Polo activo Fase R- color castaño. 
● Polo activo Fase S- color negro. 
● Polo activo Fase T- color rojo. 
● Polo neutro N - color celeste. 
● Conductor PE (protección eléctrica) Color Verde-Amarillo. 

 
Los cables que se utilicen como conductor neutro, N, deben tener cubierta color celeste o azul. Por 

esa razón, no se permite el empleo de cables construidos con cubierta color celeste o azul, para un uso que 
no sea el de conductor neutro.  
 
15.1 Tablero Principal y elementos de comando  
15.2 Tablero Seccional y elementos de comando Oficina 1  
15.3 Tablero Seccional y elementos de comando Oficina 2  
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15.4 Tablero Seccional y elementos de comando Oficina 3  
15.5 Tablero Seccional y elementos de comando Oficina 4  
15.6 Tablero Seccional y elementos de comando sala de máquinas 
15.7 Tablero Seccional y elementos de comando Espacios comunes 
 

La descripción aplica a los ítems 15.1 al 15.7 
 
La Contratista deberá ejecutar tanto el tablero principal como los tableros seccionales descriptos del 

cual se alimentarán los circuitos terminales de los sistemas correspondientes, debiendo cumplir con toda la 
Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades. 

 
Para su diseño se deberán tomar las cargas recomendadas por los fabricantes de los sistemas a 

instalar.   
 
La configuración del mismo se ajustará a lo indicado en los planos correspondientes adjuntos al 

presente, debiendo la Contratista hacer verificar la misma por un Instalador Matriculado.  
 
Incluye la provisión de todos los dispositivos de maniobras y protección exigidos por la 

Reglamentación vigente. Se deberá garantizar en todo momento una instalación Estable y Segura, debiendo 
cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.   

 
Ver Plano 0.19, 0.20, “INSTALACIONES ELÉCTRICAS” 
 
 

15.8 Cableado y conexión Tableros Seccionales 
 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de cañerías, cajas, cableados y las 
conexiones necesarias para garantizar la provisión de energía eléctrica desde el tablero principal a cada 
uno de los tableros seccionales correspondientes. 

 
Se deberá garantizar en todo momento una instalación Estable y Segura, debiendo cumplir con toda 

la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades. 
 
El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. 
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 
15.9 Conducción, cableado y conexión Oficina 1 
15.10 Conducción, cableado y conexión Oficina 2 
15.11 Conducción, cableado y conexión 3  
15.12 Conducción, cableado y conexión 4 
15.13 Conducción, cableado y conexión Sala de Máquinas  
15.14 Conducción, cableado y conexión Espacios comunes  
 

La descripción aplica a los ítems 15.9 al 15.14 
 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las bandejas, cañerías, cajas, 
cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento de todos los circuitos correspondientes 
los locales antes mencionados. 
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Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento 
indicado en los planos correspondientes adjunto al presente. 

 
Se deberá garantizar en todo momento una instalación Estable y Segura, debiendo cumplir con toda 

la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades. 
 
Ver Plano 0.19, 0.20, “INSTALACIONES ELÉCTRICAS” 

 
15.15 Llaves y Tomacorrientes Oficina 1 
15.16 Llaves y Tomacorrientes Oficina 2  
15.17 Llaves y Tomacorrientes Oficina 3 
15.18 Llaves y Tomacorrientes Oficina 4 
15.19 Llaves y Tomacorrientes Sala de Máquinas 
15.20 Llaves y Tomacorrientes Espacios Comunes  
 

La descripción aplica a los ítems 15.15 al 15.20 
 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de llaves y tomacorrientes en todos los 
locales antes mencionados. 

 
Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos, cable canal de 

piso y periscopio universal para los tomas corrientes. Además, se deberán usar los accesorios especiales 
para la unión entre pared y piso del sistema a utilizar. 

 
Se deberá garantizar en todo momento una instalación Estable y Segura, debiendo cumplir con toda 

la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades. 
 
Ver Plano 0.19, 0.20, “INSTALACIONES ELÉCTRICAS” 
 
 

15.21 Colocación de Artefactos de iluminación Interior  
 

La Contratista deberá ejecutar la provisión y colocación de los artefactos de iluminación. Los mismos 
deberán reunir las siguientes características: 
 

En el interior se utilizarán artefactos estancos con lámparas LED.  
 

La cantidad será la siguiente: 
 

● Panel LED 60x60 cielorraso desmontable Sica 37 unidades. 
● Plafón Led Embutir Redondo 170mm 12W Osram 12 unidades. 
● Plafón Led Embutir Redondo 225mm 18W Osram 16 unidades. 
● Plafón Led Embutir Redondo 300mm 24W Osram 13 unidades. 
● Luminaria emergencia Sica 60 Leds 9 unidades. 
● Señal acrílico Salida de emergencia 4 unidades 
● Aplique pared 10 unidades  

 
Se deberá garantizar en todo momento una instalación Estable y Segura, debiendo cumplir con toda 

la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades. 
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Responderán al ANEXO 771-A (Reglamentario) página 167 a 168 de la AEA 90364.- 
 

Las luminarias deben ser seleccionadas e instaladas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, y reuniendo los requisitos de seguridad que se establecen en IEC 60598 y en las Normas IRAM-
AADL J 2020 y J 2021.  
 

Ver Plano 0.19, 0.20, “INSTALACIONES ELÉCTRICAS” 
 

 
15.22 Colocación de Artefactos de iluminación Exterior  
 

La Contratista deberá ejecutar la provisión y colocación de los artefactos de iluminación. Los mismos 
deberán reunir las siguientes características: 

En el exterior se utilizarán artefactos estancos con lámparas LED.  
 

La cantidad será la siguiente: 
● Lámpara aplique led bidireccional de pared 180° Iluminación Tech II 160V/265V 
● Reflector Led 50W 
● Plafón Superficial Leds 24W SICA 

 
Se deberá garantizar en todo momento una instalación Estable y Segura, debiendo cumplir con toda 

la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades. 
Responderán al ANEXO 771-A (Reglamentario) página 167 a 168 de la AEA 90364.- 

 
Las luminarias deben ser seleccionadas e instaladas de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, y reuniendo los requisitos de seguridad que se establecen en IEC 60598 y en las Normas IRAM-
AADL J 2020 y J 2021.  
 

Ver Plano 0.19, 0.20, “INSTALACIONES ELÉCTRICAS” 
 

 
15.23 Protección de puesta a tierra  
 

La Contratista deberá ejecutar la protección de puesta a tierra, debiendo cumplir con toda la 
Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.   

Además, la Contratista deberá aplicar todos los métodos que son de aplicación en la Normativa 
Vigente que entienda en la materia. La instalación deberá responder al ANEXO 771-C (Reglamentario) 
página 187 AEA 90364. 
 

A fin de obtener un valor menor de resistencia total, se deberá realizar la interconexión entre los 
electrodos mediante un conductor desnudo enterrado. Esto indica que se deberán interconectar los 
electrodos existentes con los electrodos nuevos a instalar. Los conductores para puesta a tierra deben 
satisfacer las condiciones de la cláusula 771-C.3.1 y cuando sean enterrados. Su sección cumplirá con los 
valores indicados en la Tabla 771-C.I. de la AEA 90364. 
 

Deberá ser cumplido lo establecido en 771.18.5.4 y además, como se indica allí, el conexionado 
entre el electrodo de tierra, el conductor de puesta a tierra y los conductores de interconexión deberá 
efectuarse dentro de una cámara de inspección (ver 771.18.5.4: Cámara de inspección). 
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Si se efectuaran uniones o derivaciones entre conductores de puesta a tierra enterrados, las mismas 
deben realizarse según se indica en 771.18.5.2., página 127 AEA 90364. 
   
15.24 Documentación técnica – planos conforme a obra 
 

La Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación gráfica conforme a obra de 
las conexiones y de los trabajos realizados, y toda otra documentación que la Inspección de Obra entienda 
que sea necesaria durante el desarrollo de la obra. En principio se seguirán los lineamientos ya enunciados 
en el apartado generalidades – planos.   

 
La Contratista deberá presentar 4 copias de planos de toda la instalación eléctrica realizada.  
Se deberá presentar la planta de toda la instalación. Los detalles constructivos se presentarán 

preferentemente en escala 1:10. 
 
 
 
ÍTEM - 16.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
16.1 Instalación de caños de calefacción 
 

La Contratista deberá proveer e instalar los caños del sistema de calefacción por agua caliente 
correspondiente al nuevo Hall y a la nueva Planta Alta, con el fin de alimentar los radiadores desde la caldera.  

 
Esta se ejecutará utilizando cañerías tipo ACQUA LÚMINUM X-TREME. Es una tubería muy 

demandada para instalaciones de calefacción por radiadores, porque el aluminio asegura la no 
permeabilidad al oxígeno. Las cuales irán vinculadas entre sí mediante Unión por Termofusión, utilizando 
todos los componentes y accesorios del sistema para su correcto funcionamiento. a aislación térmica de las 
cañerías es muy importante, por lo cual se materializará con tubo de espuma de polietileno/poliuretano de 
diámetros adecuados al de la tubería y con un espesor no inferior a 5mm 
 

Ver Plano 0.23 “ CLIMATIZACIÓN” 
 
16.2 Provisión y Colocación Caldera  
 

La Contratista deberá poner en funcionamiento el sistema de calefacción por agua caliente. Para 
ello deberá proveer y colocar una caldera de pie tiro natural Peisa modelo “Donna 50” para gas natural y tiro 
forzado con todos los accesorios y cañerías correspondientes. 
 

También se deberá proveer y colocar un Termostato de ambiente digital tipo Progra Peisa 
 

Ver Plano 0.23 “CLIMATIZACIÓN” 
  
16.3 Provisión y colocación de radiadores Oficinas  
16.4 Provisión y colocación de radiadores Hall y espacios comunes 
  

La descripción aplica a los ítems 16.3 y 16.4 
 

La Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para poner en funcionamiento el 
sistema de calefacción por agua caliente. 
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Los radiadores a colocarse serán Peisa modelo “Squadra P” con la cantidad de velas que 

correspondan al cálculo térmico que presentará la Contratista a la Inspección de Obra para su aprobación. 
Se utilizarán, teniendo en cuenta el destino y según la documentación gráfica los siguientes modelos. 

 
Elemento Radiador Squadra P 350mm Bco Peisa 
Elemento Radiador Squadra P 700mm Bco Peisa 
 

 
Ver Plano 0.23 “CLIMATIZACIÓN” 
 
 
 
 

 
16.5 Provisión y colocación de Accesorios Varios  
  

La Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para poner en funcionamiento el 
sistema de calefacción por agua caliente. Estos incluyen  

-Kit de niples y rosetas para radiador 
-Detentor 
-Válvula p/radiador 
-Kit de accesorios para conexión y soportes. 
Se debe tener en cuenta que la cantidad es proporcional al número de radiadores que se utilicen.  

 
 
 
ÍTEM - 17.- OBRAS SANITARIAS Y PLUVIALES 
 
17.1 Provisión y colocación de cañería de agua  
 

La Contratista deberá proveer y colocar todos los elementos necesarios para el funcionamiento 
sanitario de los locales a construirse.  

La cañería y accesorios a utilizar serán de polipropileno PN 20 Randon Tipo 3 unidos por 
termofusión, debiendo cumplir con todas las recomendaciones y exigencias propias del sistema, conforme 
a las Normas de Obras Sanitarias de la Nación. 
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Esto incluirá además de los caños, todas las piezas complementarias necesarias para su puesta en 
marcha de acuerdo a lo indicado en los planos adjuntos.  
 

Las cañerías ubicadas en tabiques no superaran los 0.40 m del piso del local, debiendo instalar las 
cañerías de agua caliente arriba del caño de agua fría y revestido con material aislante. Las bocas deberán 
estar perfectamente niveladas, centradas y alineadas debiendo usar herramientas destinadas a tal fin.  El 
recorrido y la ubicación deberán responder a los planos correspondientes. 
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Ver Plano 0.21 “INSTALACIONES SANITARIAS” 
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17.2.- Base Sanitaria (desagües cloacales) 
 

La Contratista deberá realizar los desagües cloacales, primario, secundario y ventilaciones para los 
nuevos baños y office a ejecutar.  
 

La cañería y accesorios a utilizar serán de PVC sanitario espesor 3.2 mm, debiendo cumplir con 
todas las recomendaciones y exigencias propias del sistema, conforme a las Normas de Ex Obras Sanitarias 
de la Nación. 
 

El recorrido y la ubicación deberán responder al plano correspondiente. Se deberá usar como 
sistema de unión por fusión química en frío. 

 

 
 

Ver Plano 0.22 “INSTALACIONES SANITARIAS” 
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17.3.- Provisión y colocación de Artefactos sanitarios y accesorios 
 

La Contratista deberá Proveer y colocar los artefactos y accesorios sanitarios para los 4 baños a 
ejecutarse en el nuevo edificio para asegurar el correcto funcionamiento del mismo.  
 

Las características de los elementos deberán responde a lo siguiente: 
 

- Mueble Oak 80 Roble S/M  
- Bacha de apoyo Roca Sendai Blanco 1A 
- Espejo Madera Mediterráneo Blanco 
- Inodoro Ferrum Bari Largo 
- Deposito de apoyar Ferrum Bari Dual 
- Asiento P/Ino Ferrum Bari Bco (Tkxm B) (103426) 
- Portarrollo Alize 24/1849 Vasser 
- Flexible Agua Queinox 1/2 x 50cm M-H Mallado 

 
Ver Plano 0.21 “INSTALACIONES SANITARIAS” 

 
17.4.- Provisión y colocación de Artefactos de Cocina y accesorios 
 

La Contratista deberá Proveer y colocar los artefactos y accesorios sanitarios para los 4 Office a 
ejecutarse en el nuevo edificio para asegurar el correcto funcionamiento del mismo.  
 

Las características de los elementos deberán responde a lo siguiente: 
- Bajo Mesada Arco 160 Blanco 3 Puertas 3 Cajones 
- Mesada acero inoxidable, simple derecha 160x60 Dhinox 
- Mesada acero inoxidable, simple izquierda 160x60 Dhinox 

 
Ver Plano 0.21 “INSTALACIONES SANITARIAS” 

 
17.5.- Provisión y colocación de griferías 
 

La Contratista deberá Proveer y colocar los artefactos y accesorios sanitarios para los 4 Office a 
ejecutarse en el nuevo edificio para asegurar el correcto funcionamiento del mismo.  
 

Las características de los elementos deberán responde a lo siguiente: 
- Grifería Lavatorio Monocomando Alto Zafiro 12/1012.01 CR Vasser 
- Grifería de cocina monocomando Odessa 16/2302 Vasser 
- Flexible Agua Queinox 1/2 x 50cm M-H Mallado 

 
Ver Plano 0.21 “INSTALACIONES SANITARIAS” 

 
17.6.- Provisión y colocación de tanque de agua 
 
 La contratista tendrá a su cargo la tarea de proveer y colocar un tanque de agua del tipo “Tanque 
Agua 500L Chato Tricapa Eternit” o de similares calidad y características, a su vez también deberá ejecutar 
el colector correspondiente para la distribución de agua. 
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La cañería y accesorios a utilizar serán de polipropileno PN 20 Randon Tipo 3 unidos por 
termofusión, debiendo cumplir con todas las recomendaciones y exigencias propias del sistema, conforme 
a las Normas de Obras Sanitarias de la Nación. El recorrido y la ubicación deberán responder a los planos 
correspondientes. Cada una de las bajadas deberá quedar identificada referenciando al recinto o artefacto 
que suministrará.  

 

 
 

Ver Plano 0.21  “ INSTALACIONES SANITARIAS” 
 
 
 
 
ÍTEM - 18.- PINTURA  
 

El ítem incluye la provisión y colocación de todos los elementos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas descriptas. Todas las pinturas que se utilicen serán de primera 
marca/calidad y del tipo indicado en las especificaciones técnicas, las que deberán ser aceptadas por la IO. 
 
 Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las 
superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura, barnizado, etc. 
 
 Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarla y los trabajos se retocarán una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para 
tapar poros, grietas u otros defectos. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura 
se haya secado completamente. 
 
 En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 
mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 
construcción, hayan dado fin a sus trabajos, con el fin de garantizar una correcta terminación.  
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 Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, 
no admitiendo que se presenten señales de pinceladas, pelos o cualquier otro tipo de defecto. 
 
 Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias 
de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones 
del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que 
éste constituya trabajo adicional. 
 
 El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelería, artefactos eléctricos o 
sanitarios, estructuras, etc. En el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los 
mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
 Para todas las pinturas se deberá tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del fabricante en 
cuanto a preparación de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicación, etc. 
 
 Los tipos y colores a utilizar serán los indicados por el pliego de especificaciones técnicas, debiendo 
la Empresa preparar muestras a requerimiento de la I.O. para su aprobación previo a la ejecución total de 
la pintura de los diferentes locales y/o elementos. 
 

Para una correcta ejecución de todas las tareas, se deberá dar aviso a la Inspección de Obra antes 
y después de realizar cada mano de pintura, independientemente del elemento y tipo que se esté pintando, 
con el fin de verificar el correcto tratamiento y de esta manera autorizar la continuación de la tarea. En caso 
de no realizarlo, queda a completa disposición de la I.O. la aprobación o rechazo del trabajo realizado. 

 
 
18.1 Preparación de Superficie Interior Oficina PB 

 
Se procederá a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la IO, hidrolavado a presión 

controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja en los casos que sea 
necesario.  
 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes 
flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina 
diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar.  

 
Sobre superficies preexistentes aplicar “Imprimación al Agua Tersuave” o de similares 

características y calidad. Se deben usar guantes impermeables, gafas y todo elemento de protección que 
recomiende el fabricante. Evitar contacto con la piel.  

 
En muros existentes, se deberán emparejar las superficies con “Albaplast Enduido Plástico 

Interior”. Este producto se debe aplicar en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener 
la superficie deseada. Para aplicar el producto se podrá utilizar espátula, goma de masillar o llana metálica. 
Para obtener una superficie perfectamente lisa, dejar secar, lijar con lija fina y limpiar. Se deberá aplicar 
“Imprimación al Agua Tersuave” sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar. Sobre las 
superficies previamente pintadas que se encuentren en buen estado se procederá a limpiar con agua y 
detergente para posteriormente enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas 
humedecido. 
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Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 

 
18.2 Preparación de Superficie Interior PA 
18.3 Preparación de Superficie Interior Local 1 
18.4 Preparación de Superficie Interior Local 9 

La descripción aplica a los ítems 18.2 al 18.4 
 
Se procederá a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la IO, hidrolavado a presión 

controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja en los casos que sea 
necesario.  
 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes 
flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina 
diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar.  

 
Sobre superficies nuevas aplicar “Fijador al Aguarrás Tersuave” o de similares características y 

calidad. Se deben usar guantes impermeables, gafas y todo elemento de protección que recomiende el 
fabricante. Evitar contacto con la piel.  

En muros existentes, se deberán emparejar las superficies con “Albaplast Enduido Plástico 
Interior”. Este producto se debe aplicar en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener 
la superficie deseada. Para aplicar el producto se podrá utilizar espátula, goma de masillar o llana metálica. 
Para obtener una superficie perfectamente lisa, dejar secar, lijar con lija fina y limpiar. Se deberá aplicar 
“Fijador al Aguarrás Tersuave” sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar. Sobre las 
superficies previamente pintadas que se encuentren en buen estado se procederá a limpiar con agua y 
detergente para posteriormente enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas 
humedecido. 
 

Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 
 

18.5 Muros Interiores Látex Oficina PB 
18.6 Muros Interiores Látex Oficina PA 
18.7 Muros Interiores Látex Local 1 
18.8 Muros Interiores Látex Local 9 
 

La descripción aplica a los ítems 18.5 al 18.8 
 

Se pintarán con “Látex acrílico lavable terminación mate”, en tabiques interiores, previa preparación 
de la superficie. Los colores a utilizar serán los indicados en el plano. Se utilizará pintura Tipo “TERSUAVE 
MATE” o de similares características. 

 
Concluido con la aplicación del enduido plástico y del fijador al aguarrás, se aplicarán 3 manos de 

látex lavable mate para interiores marca “Látex LAVABLE MATE INT TERSUAVE” o calidad similar o 
superior para asegurar un perfecto acabado. 

 
Preparación del producto: Se deberá homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a 

mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar 
aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas 
en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (mínima 5° c, máxima 3 c). 
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Entre manos de pintura se deberán esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado. Siempre 

teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante y las recomendaciones de la I.O. 
 
Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en 

volumen, siempre a consideración de la inspección de obra dependiendo la mano a aplicar. 
 
Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo. 
 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 
 

18.9 Muros Interiores Madera Oficina PB 
18.10 Muros Interiores Madera Oficina PA 
18.11 Muros Interiores Madera Local 1 
18.12 Muros Interiores Madera Local 9 

 
La descripción aplica a los ítems 18.9 al 18.12 

 
Para preparar la superficie los elementos de madera se lijarán en el sentido de la veta, cepillar, 

eliminando suciedades, grasa, excedente de masilla y especialmente las pelusas y defectos que pudieran 
tener. Luego se aplicará “Cetol Classic Balance Santidado” u otro producto de similares características y 
calidad. 

 
Para su correcta ejecución se aplicarán 3 manos con pincel. Al aplicar la primera mano se podrá 

diluir el producto con aguarrás mineral, mitad aguarrás y mitad el producto. Tanto la segunda como la tercera 
mano se aplicarán sin diluir con el fin de obtener un acabado perfecto y de calidad. El tiempo de secado final 
será de 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.) Color roble o similar con el fin de lograr una 
uniformidad de colores en todos los elementos de madera. 

Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 
 

18.13 Cielorraso Madera Oficina PA 
18.14 Cielorraso Madera Local 1 
18.15 Cielorraso Madera Local 9 

 
La descripción aplica a los ítems 18.13 al 18.15 

 
Para preparar la superficie los elementos de madera se lijarán en el sentido de la veta, cepillar, 

eliminando suciedades, grasa, excedente de masilla y especialmente las pelusas y defectos que pudieran 
tener. Luego se aplicará “Cetol Classic Balance Santidado” u otro producto de similares características y 
calidad. 

 
Para su correcta ejecución se aplicarán 3 manos con pincel. Al aplicar la primera mano se podrá 

diluir el producto con aguarrás mineral, mitad aguarrás y mitad el producto. Tanto la segunda como la tercera 
mano se aplicarán sin diluir con el fin de obtener un acabado perfecto y de calidad. El tiempo de secado final 
será de 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.) Color roble o similar con el fin de lograr una 
uniformidad de colores en todos los elementos de madera. 

 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 
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18.16 Cielorraso Junta Tomada Zona Húmeda PB 
18.17 Cielorraso Junta Tomada Zona Húmeda PA 
18.18 Cielorraso Junta Tomada Oficina PA 
18.19 Cielorraso Junta Tomada Cuarto  de Máquinas 
 

La descripción aplica a los ítems 18.16 al 18.19 
 

Para una correcta ejecución del ítem se pintarán con tres (3) manos como mínimo de Látex acrílico 
lavable terminación mate, en cielorrasos interiores a ejecutar, previa preparación de la superficie con 
imprimación fijador al agua. Los colores a utilizar serán los indicados en el plano. Se utilizará pintura Tipo 
ALBA o de similares características.   
 

Preparación del producto: Se deberá homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a 
mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar 
aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas 
en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (mínima 5° c, máxima 3 c). 

 
Entre manos de pintura se deberán esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado. Siempre 

teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante y las recomendaciones de la I.O. 
 
Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en 

volumen, siempre a consideración de la inspección de obra dependiendo la mano a aplicar. Ya que la última 
mano deberá aplicarse sin diluir con el fin de lograr un perfecto acabado.  

 
Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo. 
 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 

 
18.20 Elementos metálicos exteriores 
 

Se pintarán con tres (3) manos como mínimo Esmalte sintético satinado tipo “Convertidor de Oxido 
3 en 1”, en recubrimientos metálicos exteriores, previa preparación de la superficie. Los colores a utilizar 
serán los indicados en el plano. Se utilizará pintura de calidad Tipo ALBA o de similares características. Las 
herramientas utilizadas se limpiarán con aguarrás mineral. 

 
Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con 

una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y 
diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los 
datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (mínima 5° c, máxima 3 c). 

 
La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasitud, óxido flojo, manchas y polvo. 
Sobre Hierro Nuevo, eliminar las partes flojas de óxido con cepillo de alambre, lija o cualquier otro 

método mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral. Con pintura en buen estado, lijar 
suavemente y limpiar. Sobre pintura deteriorada, eliminarla y limpiar a fondo con aguarrás mineral. Si la 
superficie se encuentra oxidada, eliminar partes flojas de óxido y limpiar a fondo con aguarrás mineral.  

Entre manos de pintura se deberán esperar entre 8 horas de tiempo de secado. Siempre teniendo 
en cuenta las indicaciones del fabricante. (Secado al tacto 3 a 5 hs, entre manos 8 hs) 
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Dilución: Diluyente Especial para Productos Sintéticos en base a AGUARRÁS ALBA. Dependiendo 
del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %). 

 
Métodos de aplicación: Aplicar a pincel, rodillo o soplete. Usar preferentemente rodillos SATIN-

FINISH. 
 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 

 
18.21 Muros exteriores tablas de Madera  
 

Para preparar la superficie los elementos de madera se lijarán en el sentido de la veta, cepillar, 
eliminando suciedades, grasa, excedente de masilla y especialmente las pelusas y defectos que pudieran 
tener. Luego se aplicará “Cetol Classic Balance Santidado” u otro producto de similares características y 
calidad. 

 
Para su correcta ejecución se aplicarán 3 manos con pincel. Al aplicar la primera mano se podrá 

diluir el producto con aguarrás mineral, mitad aguarrás y mitad el producto. Tanto la segunda como la tercera 
mano se aplicarán sin diluir con el fin de obtener un acabado perfecto y de calidad. El tiempo de secado final 
será de 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.) Color roble o similar con el fin de lograr una 
uniformidad de colores en todos los elementos de madera. 

 
Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 

 
18.22 Cielorraso exteriores tablas de Madera  
 

Para preparar la superficie los elementos de madera se lijarán en el sentido de la veta, cepillar, 
eliminando suciedades, grasa, excedente de masilla y especialmente las pelusas y defectos que pudieran 
tener. Luego se aplicará “Cetol Classic Balance Santidado” u otro producto de similares características y 
calidad. 

 
Para su correcta ejecución se aplicarán 3 manos con pincel. Al aplicar la primera mano se podrá 

diluir el producto con aguarrás mineral, mitad aguarrás y mitad el producto. Tanto la segunda como la tercera 
mano se aplicarán sin diluir con el fin de obtener un acabado perfecto y de calidad. El tiempo de secado final 
será de 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.) Color roble o similar con el fin de lograr una 
uniformidad de colores en todos los elementos de madera. 
 

Ver Plano 0.14 y 0.15 “RECUBRIMIENTO Y PINTURA” 
 
 
 
ÍTEM - 19.- VARIOS 
 
19.1 Provisión y colocación de puesto de atención en Local 01 
 

La contratista deberá realizar la ejecución (provisión) y colocación del mobiliario correspondiente a 
la mesa de entrada de Ingreso de la Oficina Nº2. 
 

El mismo estará conformado por un tablero de madera del tipo “Mdf 18mm 2.60x1.83m” y un vidrio 
de seguridad “3 + 3 laminado” en su parte superior como fuelle para la atención al público. El tablero de 



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

 
 
  
 
                                                                                          
 
 
   Provincia de Tierra del Fuego, Antártida                     
                  e Islas del Atlántico Sur 
                     República Argentina 
 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas”       

                                                                                                                                                                                                                                                             P.E.T. 
 

 

madera a utilizar será Color blanco y tipo Roble o similar color con el fin de que coincida con el revestimiento 
de madera que se realizará en el muro correspondiente en dicha oficina. Este será definido por la I.O. cuando 
la contratista presente las muestras correspondientes de material.  
 

El mueble deberá quedar separado del suelo al menos 5 cm con el fin de evitar que el agua de 
limpieza deteriore al mismo, para eso se utilizaran unas patas regulables. Los cajones que tenga el mismo 
deberán tener una corredera del tipo telescópica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del 
mismo. Todos los elementos deberán ser de primera marca. Deberá contar con un zócalo de acero 
inoxidable en su parte inferior. También contará con la instalación eléctrica correspondiente en el caso que 
requiera la colocación de luces led empotradas en el mismo. 

 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 

 
19.2 Provisión y Colocación de Mobiliario Fijo Oficinas 
 

La contratista deberá realizar la ejecución (provisión) y colocación de los mobiliarios fijos 
correspondientes a las Oficinas, según la documentación gráfica. 

 
El mismo estará conformado por un tablero de madera del tipo “Mdf 18mm 2.60x1.83 m”. El tablero 

de madera a utilizar será Color blanco y tipo Roble o similar color con el fin de que coincida con el 
revestimiento de madera que se realizará en los muros de las oficinas. Este será definido por la I.O. cuando 
la contratista presente las muestras correspondientes de material.  
 

El mueble deberá quedar separado del suelo al menos 5 cm con el fin de evitar que el agua de 
limpieza deteriore al mismo, para eso se utilizaran unas patas regulables. Los cajones que tenga el mismo 
deberán tener una corredera del tipo telescópica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del 
mismo. Todos los elementos deberán ser de primera marca. Deberá contar con un zócalo de acero 
inoxidable en su parte inferior. También contará con la instalación eléctrica correspondiente en el caso que 
requiera la colocación de luces led empotradas en el mismo.  

 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 

 
19.3 Provisión y Colocación de Gabinete Servidor 
 

La contratista deberá realizar la provisión y colocación de un gabinete servidor con el fin de poder 
llevar datos (internet) al edificio correspondiente. 
 

El mismo estará compuesto por un gabinete del tipo “Rack de Servidores Gadnic RAKSER50 
Gabinete Para Pared” el cual estará colocado en el sector indicado en los planos correspondientes. En su 
interior el mismo contará con una patchera del tipo “Patchera Patch Panel Rj45 Cat5e 24 Puertos Bocas 
Patchera” y un switch del tipo “Switch Tp Link 24 Puertos Gigabit Y 4 Sfp+ De 10gbps L2”.  
 

Será condición indispensable, para una correcta ejecución de la tarea, que los trabajos 
correspondientes al ítem deberán ser coordinados con el área de “Dirección de Informática y 
Comunicaciones” correspondiente a la Dirección Provincial de Puertos, a través de la I.O.   

 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
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19.4 Provisión y colocación de Parasoles 
 

En los sectores indicados en el plano, se confeccionará un parasol de madera como sistema de 
control solar. 

 
El mismo será ejecutado en tirantes de madera de pino de 2”x4”, los cuales estarán fijados a un 

marco de tablas de madera de 1”x6”, mediante ángulos de hierro con tornillos tipo Tirafondo para madera 
de cabeza hexagonal. El marco de madera se fijará a la estructura metálica con tornillos de punta mecha de 
3”. 

 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
 

19.5 Letras corpóreas de Cartel institucional 
 

La Contratista proveerá y colocará sobre la superficie correspondiente en el sector exterior del 
edificio, según documentación gráfica, 2 carteles institucionales compuestos por letras corpóreas ruteado 
de poliestireno expandido cubiertas tanto en el frente como en sus cantos con “ACERO INOXIDABLE”; 
dimensiones 1.84 x 0.66 mts. La imagen institucional del cartel la proveerá la I.O, mediante O.S. El ítem 
incluye sistema de fijación de cartel y letras a pared. 

 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
 

19.6 Colocación de cañero de datos 
 

La contratista deberá realizar la provisión y colocación de un cañero con el fin de poder vincular el 
edificio administrativo de la Dirección Provincial de Puertos con el Ex Edificio Antártico a refaccionar. 
 

Una vez ejecutado el zanjeo y rellenado con el material correspondiente, la contratista deberá 
colocar tres “Tubo Pvc 50” los cuales funcionarán como canalizaciones. En el interior del mismo deberá 
quedar colocado un testigo de Alambre tipo “San Martin”. En uno de ellos deberá pasarse un cable de Fibra 
Óptica del tipo a definir y los otros dos quedarán libres para futuro uso pero con los testigos colocados.  
 

Será condición indispensable, para una correcta ejecución de la tarea, que los trabajos 
correspondientes al ítem deberán ser coordinados con el área de “Dirección de Informática y 
Comunicaciones” correspondiente a la Dirección Provincial de Puertos.   
 

Una vez finalizado se realizará el hormigonado del sector, el cual estará compuesto por un hormigón 
del tipo H25 (similar al de las fundaciones) y una Malla Sima 6mm 15 x 15. 
 

Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
 
 
ÍTEM - 20.- OBRAS EN GARITA 
 
20.1 Pintura Interior 
 

Se pintarán con “Látex acrílico lavable terminación mate”, en tabiques interiores, previa preparación 
de la superficie. Los colores a utilizar serán los indicados en el plano. Se utilizará pintura Tipo “TERSUAVE 
MATE” o de similares características. 
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Concluido con la aplicación del enduido plástico y del fijador al aguarrás, se aplicarán 3 manos de 

látex lavable mate para interiores marca “Látex LAVABLE MATE INT TERSUAVE” o calidad similar o 
superior para asegurar un perfecto acabado. 

 
Preparación del producto: Se deberá homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a 

mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar 
aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas 
en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (mínima 5° c, máxima 3 c). 

 
Entre manos de pintura se deberán esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado. Siempre 

teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante y las recomendaciones de la I.O. 
 
Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en 

volumen, siempre a consideración de la inspección de obra dependiendo la mano a aplicar. 
 
Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo. 
 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
 

20.2 Pintura Exterior 
 

Se pintarán con “Látex acrílico lavable terminación mate”, en tabiques interiores, previa preparación 
de la superficie. Los colores a utilizar serán los indicados en el plano. Se utilizará pintura Tipo “TERSUAVE 
MATE” o de similares características. 

 
Concluido con la aplicación del enduido plástico y del fijador al aguarrás, se aplicarán 3 manos de 

látex lavable mate para interiores marca “Látex Frentes Semimate Tersuave” o calidad similar o superior 
para asegurar un perfecto acabado. 

 
Preparación del producto: Se deberá homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a 

mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar 
aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas 
en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (mínima 5° c, máxima 3 c). 

 
Entre manos de pintura se deberán esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado. Siempre 

teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante y las recomendaciones de la I.O. 
 
Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en 

volumen, siempre a consideración de la inspección de obra dependiendo la mano a aplicar. 
 
Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo. 
 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
 
 

20.3 Recubrimiento Exterior Tablas de Madera 
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Según documentación gráfica, la contratista colocará sólo en los lugares indicados, “Revestimiento 
de pared de tablas de madera”, armando un bastidor amurado a la placa OSB del muro a revestir. Este 
estará conformado por tablas de madera cepillada y 1” x 4”. La terminación de la superficie se realizará con 
barniz para madera exterior TIPO CETOL o similar, el color será a definir por la I.O. La distancia entre tablas 
1” x 4” será de una pulgada ajustándose siempre en las esquinas y encuentros con puertas. 

 
Se utilizará como sustrato para la colocación del revestimiento la placa OSB que conforma el muro 

correspondiente. Sobre ella se colocarán tablas de madera de 1” x 2” con el fin de utilizar las mismas a modo 
de “clavador”, estas estarán fijadas al muro mediante tornillos T2 y a una distancia de no más de 60 cm en 
forma vertical. Una vez fijada las mismas se procederá a ejecutar el revestimiento mural con tablas de 1”x 
4”, las cuales irán fijadas al “bastidor” con tornillos T2 para madera tipo “fix negro”. Luego se procederá a 
realizar la terminación correspondiente y protectora de barniz. Toda tabla a utilizar debe llegar por completo 
desde el “piso hasta el cielorraso”, no se permitirán tramos compuestos. 
 

Toda madera a utilizar será nueva, sin uso previo de ningún tipo, cepillada en sus 4 caras tipo pino 
o similares características. Se deberán presentar muestras para su aprobación por la I.O. 
 

Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
 

20.4 Recubrimiento exterior chapa trapezoidal 
 

Según documentación gráfica, la contratista colocará solo en los lugares indicados, como 
revestimiento de pared, chapa prepintada tipo “Chapa Trapezoidal Prepintada Negra T101”.  

 
Sobre el muro existente, se procede a armar un bastidor con perfiles PGO (Omega) a modo de 

clavador, los cuales serán los encargados de recibir y soportar el recubrimiento correspondiente. Se 
comienza instalando los perfiles en forma horizontal y a una distancia no mayor de 40cm entre ellos, estos 
estarán fijados al muro existente.  
  

Una vez conformado bastidor irá colocado sobre le mismo, mediante tornillos “autoperforante 
cabeza hexagonal punta mecha c/arandela de goma 2 pulgadas" el recubrimiento de muro del tipo 
“Chapa Trapezoidal Prepintada Azul T101”. Las fijaciones deberán coincidir con la línea de Perfiles. 

 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 

 
20.5 Provisión y colocación de tablero seccional 
 

La Contratista deberá ejecutar el tablero seccional de la garita de acceso del cual se alimentarán 
los circuitos terminales de los sistemas correspondientes al sector, debiendo cumplir con toda la 
Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades. 

 
Para su diseño se deberán tomar las cargas recomendadas por los fabricantes de los sistemas a 

instalar.   
 
La configuración del mismo se ajustará a lo indicado en los planos correspondientes adjuntos al 

presente, debiendo la Contratista hacer verificar la misma por un Instalador Matriculado.  
Incluye la provisión de todos los dispositivos de maniobras y protección exigidos por la 

Reglamentación vigente. 
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Se deberá garantizar en todo momento una instalación Estable y Segura, debiendo cumplir con toda 
la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.   

 
El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. 
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 
 
20.6 Provisión y colocación de artefactos de iluminación 

 
La Contratista deberá ejecutar la provisión y colocación de los artefactos de iluminación. Los mismos 

deberán reunir las siguientes características: 
En el interior y exterior (IP 65) se utilizarán artefactos estancos con lámparas LED.  
 
La cantidad será la siguiente: 

● 01 aplique LED de 18 W circular fría. 
● 01 aplique LED de 12 W circular fría. 
● Luminaria exterior.  

 
20.7 Provisión y colocación de carpinterías 
 

La Contratista proveerá y colocará, previo desmonte de las existentes, las nuevas carpinterías 
correspondientes a la garita de seguridad. 
 
 Estas serán la puerta de entrada, la puerta del baño y la ventana de dicho local. Se deberán respetar 
las recomendaciones mencionadas en el ítem “CARPINTERÍAS”.  
 
 
 
Puerta PG 1 PVC - PUERTA CON VIDRIO ENTRADA GARITA 
 
 La Contratista deberá proveer y colocar la puerta de PVC denominada como PG 1 paño Simple 
batiente apertura interior. Ver planilla de carpinterías. 
 
 La puerta exterior, identificada en planilla de carpintería, será de un ancho de paso mínimo similar 
a la existente. Será del tipo PVC doble paño, color blanco con vidrios en ambas hojas que serán DVH 3+3-
12-4 exterior laminado. La cual estará ubicada en la entrada de la Garita de Seguridad.  

 
Herrajes  
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes para la puerta de PVC denominada como P1. 

Ver planilla de carpinterías. 
 
Deberán responder a lo siguiente: 
_ Pasador: rectangular. 
_ Clase de seguridad: 4 combinaciones. 
_ Terminación: frente y caja niquelada. 
_ Frente: corto. 
_ Familia para cerraduras igual código: A. 
 
El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. 
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Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
 
 
PUERTAS PG2 MADERA - PUERTA PLACA INTERIOR BAÑO  
 

La Contratista deberá proveer y colocar las puertas de madera denominada como PG2 mano 
derecha. Ver planilla de carpinterías. 

 
El modelo será “Puerta Placa Nativa Foil Sc Ench MM 60/10 D Oblak”. Hoja placa de MDF rellena 

de panal de abeja celuloso. Puerta simple contacto. 
 
El marco deberá ser de madera de pino Finger Joint disponibles para paredes de 10 cm.  
 
La cerradura será común con frente acerado. En marco de madera: bisagras simple contacto, 

atornillada al marco y a la hoja. 
 
Herrajes  
La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes para las puertas de madera denominada como 

P2. Ver planilla de carpinterías. 
 
Deberán responder a lo siguiente: 
_ Pasador: rectangular. 
_ Clase de seguridad: 4 combinaciones. 
_ Terminación: frente y caja niquelada. 
_ Frente: corto. 
_ Familia para cerraduras igual código: A. 

  
Ventana VG 1 
 

Deberá ser de color blanco con 1 paño oscilobatiente, con tapa junta 41 x 10 mm, perfil remate de 
13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-4, doble contacto en accionamiento. 
 

Se construirán en perfil con espesura de 58 mm, con 3 cámaras internas en el marco y en la hoja. 
 

Deberán responder a la norma IRAM 11507-6 “Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 6 - 
Etiquetado de eficiencia energética”. 
 

Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
 
20.8 Provisión y colocación de cartel institucional 
 

La Contratista proveerá y colocará sobre la superficie correspondiente en el sector exterior del 
edificio, según documentación gráfica, 1 cartel institucional compuesto por letras corpóreas ruteado de 
poliestireno expandido cubiertas tanto en el frente como en sus cantos con “ACERO INOXIDABLE”; 
dimensiones 1.84 x 0.66 mts. La imagen institucional del cartel la proveerá la I.O, mediante O.S. 

 
Ver Plano 0.24 “OBRAS VARIAS” 
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ÍTEM - 21. - PROVISIÓN A INSPECCIÓN DE OBRA 
 
La Contratista deberá entregar en carácter de “propiedad” para el Comitente, a través de la Inspección de 
Obra y dentro de los 15 días del inicio de obra, los siguientes elementos: 
 
21.1 Escalera retráctil aluminio  

 
  Escalera Aluminio 4.7 M Marca Pektra Reforzada Tipo Plegable Articulada 
modelo PKM L4700 
 
 
 
 
 
 
 
21.2 Escalera Tijera aluminio  
 

Escalera Aluminio Marca MOR Tipo tijera modelo 5104 plateada y azul, de 2 
hojas 6 escalones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.3 Reflector portátil  

 
 
  
Reflector marca Gadnic Tipo Portátil recargable lámpara 30W modelo REF30 
(LUZEME14) con pie. 
 
 
 
 
 
 
21.4 Taladro percutor a batería 
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 Taladro Tipo Percutor Inalámbrico marca Einhell modelo Te-Cd 18/50 Li-I Bl  
 
 
 
 
 
 
21.5 Sierra circular a batería 
 

 Tipo marca Einhell modelo TE-CS 18/165-1 
 
 
 
 
 
 
 

21.6 Sierra caladora a batería 
 
  
Tipo marca Einhell modelo TC-JS Li-Solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.7 Soldadora Invertir 160 Amp 

 
 
Soldadora Marca Esab Tipo Inverter modelo Handy Arc 162i 20-160A  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



“2025- 60ºANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA                       
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” 

 
 
  
 
                                                                                          
 
 
   Provincia de Tierra del Fuego, Antártida                     
                  e Islas del Atlántico Sur 
                     República Argentina 
 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares correspondientes son Argentinas”       

                                                                                                                                                                                                                                                             P.E.T. 
 

 

21.8 Nivel láser. 
 

 
Tipo Nivel Láser Verde Marca Bosch GLL 2-20 G 10m con trípode.  
 
 
 
 
Nota: todos las herramientas de mano inalámbricas descriptos más arriba, deberán 
entregarse con los cargadores y baterías correspondientes. 
 
 

21.9 Tinta para plotter 
 
● Combo Cartucho Hp 711 Negro + 711 Cian Magenta 
Amarillo para plotter HP-T120 
 
  
 
 
 
 
 

 
22.- OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA 
 
22.1 Limpieza de obra (periódica y final). 
 
 La contratista deberá realizar la limpieza diaria de la obra, manteniendo el orden y la seguridad en 
todo momento. 
 
 El Contratista deberá realizar dicha tarea, retiro de materiales y/o basura que se puedan ir 
acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepción Provisional de la Obra, el 
Contratista deberá entregarla en perfecto estado de limpieza y con las instalaciones en funcionamiento para 
ser habilitado de inmediato. 
 

La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpieza 
periódica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serán retirados del establecimiento por cuenta 
y cargo exclusivo del Contratista. 
 
 Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento o 
estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterías, solados, etc.    
 
  
22.2 Gastos Inherentes a Seguridad e Higiene. 
   
 La Contratista deberá cotizar los valores que demanden la contratación de un profesional con 
incumbencia en seguridad e higiene en el trabajo. 
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 Se deberá presentar toda la documentación necesaria en la Normativa Vigente que entienda en la 
materia. Asimismo, deberá incluir los honorarios por elaboración de carpeta de Seguridad y servicio 
mensual. 
  
22.3 Honorarios Profesionales Representante Técnico. 
 
 La Contratista deberá cotizar los valores que demanden la contratación de un profesional con 
incumbencia en seguridad e higiene en el trabajo. 
 Se deberá presentar toda la documentación necesaria en la Normativa Vigente que entienda en la 
materia. 
 
 El profesional designado como Representante Técnico deberá ser un profesional habilitado de la 
Ingeniería, Arquitectura o Maestro Mayor de Obras, a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Deberá permanecer en el emplazamiento de las obras con un mínimo de cuatro (4) horas diarias de la 
jornada laboral, a convenir con la Inspección de Obra.  
 Además, deberá presentar un Parte Diario a primera hora del inicio de cada día laboral, de la jornada 
anterior debiendo contener el visto bueno de la Inspección de Obra. El modelo claro y detallado será definido 
por la Inspección. 
 
 El representante técnico deberá realizar las presentaciones correspondientes ante los entes 
reguladores.  
 
 A fin de mantener una vía de comunicación efectiva, se deberá informar el domicilio particular, 
teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correos).  
 
22.4 Honorarios Profesionales Instalador Eléctrico Matriculado. 

 
 La Contratista deberá cotizar los honorarios profesionales que demande toda la gestión técnica de 
su Instalador Eléctrico Matriculado responsable de la instalación, estará a cargo de todo el relevamiento de 
la instalación eléctrica a modificar, planos, cálculos y todo trámite necesario ante la oficina técnica de la 
DPE.  
 
 El profesional designado como Instalador Matriculado deberá ser un profesional habilitado por la 
DPE con incumbencia en la materia, a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 
22.5 Honorarios Profesionales Instalador Gasista Matriculado. 

 
 La Contratista deberá cotizar los honorarios profesionales que demande toda la gestión técnica de 
su Instalador Gasista Matriculado responsable de la instalación, estará a cargo de todo el relevamiento de 
la instalación de gas a baja presión, a modificar, planos, cálculos y todo trámite necesario ante la oficina 
técnica de la Camuzzi Gas Austral.  
 
 El profesional designado como Instalador Matriculado deberá ser un profesional habilitado por 
Camuzzi con incumbencia en la materia, a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
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22.6 Planos Conforme a Obra 
 

La Contratista deberá presentar 3 copias de los planos conforme a obras de todos los trabajos de 
Arquitectura contratados y en soporte magnético soporte DWG, lo que será condición para la Recepción 
Provisoria de las obras la presentación obligatoria de los planos. 
 

Los planos deberán contar con plantas, cortes y detalles perfectamente acotados en una escala 
conveniente que permita su fácil lectura.  
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5. Trabajos Preparatorios 1 
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19. Instalaciones Eléctricas 01 
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21. Instalaciones Sanitarias 01 
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23. Climatización 

24. Carpinterías 
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Desmonte de muro
existente 6.31m²

Desmonte de
carpintería existente

V 15

Apertura de vano interior
en pared de yeso

Desmonte de
carpintería existente

PE 1
Desmonte de

carpintería existente

PI 1

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 15,21m²

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 33,57m²

Desmonte de
Panel de baño

Desmonte de
carpintería existente

V 15

CORTE D - D

2,45

3,
06

3,94

4,10

L.M.

L.M.

E.D.

E.D.

E.D.

E.D.

ESCALA 1:100

+6.22 m

+3.16 m

+0.00 m

+3.67 m

+1.56 m

+3.11 m

+0.00 m

+4.37 m

+1.30 m
Rampa a demoler

Tabique 6 a
desmontar

Tabique 9 a
desmontar

Desmonte de
carpintería existente

PI 3
Desmonte de

carpintería existente

PI 6

Desmonte de
carpintería existente

V 3

Desmonte de
carpintería existente

PE 1

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 15,21m²

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 33,57m²

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 19,38m²

Desmonte de
estructura de cubierta

Desmonte de cubierta
(estructura + recubrimiento)

Demolición de muro bajo
de mamposteria existente 6,31m²

Desmonte de
reja existente 13.06m²

hc
: 2

,5
8

BAÑO
1

OFICINA
2

BAÑO
3

OFFICE
5

BAÑO
4

CUARTO DE
MÁQUINAS

6

OFICINA
7

7,55

6,
40

1
VISTA

VISTA
4

2

VISTA 3

VI
ST

A

A

A

B B

C C

D

D

PLANTA ACTÚAL
ESCALA 1:100

SUPERFICIE :107,70 M²

 + 0.66

 + 0.36

3,05

2,
00

1,75

2,
00

2,43

1,
65

2,74

2,
61

0,82

1,
45

0,82

1,
45

2,15

2,
41

4,71

1,95

6,
40

3,
94

1,23

0,
20

2,
00

4,
40

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 33,42m²

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 15,21m²

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 19,38m²

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 6,34m²

Cielorraso de placa de
yeso a desmontar 3,98m²

Cielorraso de machimbre a
desmontar 2,41m²

Estructura de cubierta a desmontar

Estructura de cubierta a desmontar

Cielorraso de tablas de
madera a desmontar

Recubirmiento de chapa de
cubierta a  desmontar

ESCALA 1:100

DESMONTE CUBIERTA

VISTA
VISTA

4

2

VISTA 3

A

A

B B

C C

D

D

1
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2,
20

8,00

5,
08

8,56

2,
40

2,
68

6,05

2,51

SECTOR DE EXCAVACIÓN
PARA PLATEA DE FUNDACIÓN 1

17,60m²

SISTEMA DE ENCOFRADO
PARA PLATEA DE FUNDACIÓN 1

20,40ml

SECTOR DE EXCAVACIÓN
PARA PLATEA DE FUNDACIÓN 2

29m²

SISTEMA DE ENCOFRADO
PARA PLATEA DE FUNDACIÓN 2

27,5 ml

Ex Edificio Antártico

Garita de Seguridad
Entrada Predio D.P.P.

ESCALA 1:100
MOVIMIENTO DE SUELOS

VIGA F. 20X30 H25
3xØ12 SUP-INF

ESTRIBOS
Ø 6 C/7.5-60CM

C/15-INTERMEDIO

PLATINA
20cm x 20cm x 6mm

MALLA Ø 6 15x15 cm
SUP. e INF.

PLATEA HºAº
e= 15cm (a definir)

Detalle enceuntro Platea Fundación - Estructura Metálica

Hºang 2"x2"x1/8"

Relleno Seleccionado

Poliestireno Expandido
10cm.

2x120x50x2.5mm
Col Met PC

Lámina de polietileno
 de 200 micrones

PLATINA
20cm x 20cm x 6mm Hºang 2"x2"x1/8"

2x120x50x2.5mm
Col Met PC

Platea de Fundación Nº 2

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

VF 

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

P1
e=15

VF
 

VF
 

Nota: La medida de
toda platina a utilizar
será de 20cm x 20 cm
x 6 mm de espesor
con sus hierros Ø8
soldados
correspondientes.

Nota: La medida de
toda platina a utilizar
será de 20cm x 20 cm
x 6 mm de espesor
con sus hierros Ø8
soldados
correspondientes.

Platea de Fundación Nº 1

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

VF
 Col PC 2x120

Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

Col PC 2x120
Plat. 20x20x6mm

P2
e=15

VF 

VF 

VF
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C 1
(2 x c120)

C 2
(2 x c120)

C 3
(2 x c120)

C 4
(2 x c120)

C 5
(2 x c120)

C 6
(HºAº 20 x 20)

C 7
(HºAº 20 x 20)

C 8
(HºAº 20 x 20)

C 9
(HºAº 20 x 20)

C 10
(HºAº 20 x 20)

C 12
(HºAº 20 x 20)

C 13
(HºAº 20 x 20)

C 14
(HºAº 20 x 20)

C 15
(HºAº 20 x 20)

C 16
(HºAº 20 x 20)

C 17
(HºAº 20 x 20)

C 18
(HºAº 20 x 20)

C 19
(HºAº 20 x 20)

C 21
(HºAº 20 x 20)

C 22
(HºAº 20 x 20)

C 23
(HºAº 20 x 20)

C 24
(HºAº 20 x 20)

C 25
(HºAº 20 x 20)

C 26
(HºAº 20 x 20)

C 27
(HºAº 20 x 20)

C 28
(HºAº 20 x 20)

C 20
(2 x c120)

C 29
(2 x c120)

C 30
(2 x c120)

C 31
(2 x c120)

C 32
(2 x c120)

C 33
(2 x c120)

C 11
(2 x c120)

Proyecto Planta Baja
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Proyecto Planta Alta
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Planta Entrepiso
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Barrera de Agua y viento. (WICHI o similar).

INTERIOR

EXTERIOR

Barrera de Vapor. Papel kraft de lana de vidrio.
Aislante térmico, Lana de vidrio.

Barrera de Agua y viento. (WICHI o similar).

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12,5 mm.

Aislante térmico, Lana de vidrio.

Barrera de Vapor. Papel kraft de lana de vidrio.

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12,5 mm.

Nota: En los muros donde el recubrimiento exterior sea "Chapa
prepintada Negra C25" el diafragma de rigidización sera "Placa
OSB 18mm". En donde el revestimiento sea "Tablas Siding" se
utilizara como diafragma de rigidización "Placa cementicia 8mm"

Placa rigidizadora tipo OSB esp. 11,1 mm.

Placa rigidizadora tipo OSB esp. 11,1mm.

Chapa Trapezoidal Prepintada Negra C25

Chapa Trapezoidal Prepintada Negra C25

DETALLE MURO EXTERIOR REVESTIMIENTO CHAPA TRAPEZOIDAL

Perfil Correa Según Cálculo

Perfil Correa Según Cálculo

Perfil Correa Según Cálculo

Perfil PGC Según Cálculo

Perfil PGC Según Cálculo

Perfil PGC Según Cálculo

0,40
Barrera de Agua y viento. (WICHI o similar).

INTERIOR

EXTERIOR

Barrera de Vapor. Papel kraft de lana de vidrio.
Aislante térmico, Lana de vidrio.

Barrera de Agua y viento. (WICHI o similar).

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12mm.

Aislante térmico, Lana de vidrio.

Barrera de Vapor. Papel kraft de lana de vidrio.

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12mm.

Nota: En los muros donde el recubrimiento exterior sea "Chapa
prepintada Negra C25" el diafragma de rigidización sera "Placa
OSB 18mm". En donde el revestimiento sea "Tablas Siding" se
utilizara como diafragma de rigidización "Placa cementicia 8mm"

Placa rigidizadora tipo OSB esp. 18mm.

Placa rigidizadora tipo OSB esp. 18mm.

Chapa Acanalada Prepintada Blanca C25

Chapa Trapezoidal Prepintada Negra C25

DETALLE MURO EXTERIOR REVESTIMIENTO CHAPA ACANALADA

Perfil Correa Según Cálculo

Perfil Correa Según Cálculo

Perfil Correa Según Cálculo

Perfil PGC Según Cálculo

Perfil PGC Según Cálculo

Perfil PGC Según Cálculo

0,40

Barrera de Agua y viento.

INTERIOR

EXTERIOR

Barrera de Vapor. Papel kraft de lana de vidrio.
Aislante térmico, Lana de vidrio.

Tabla de madera cepillada vertical.

Perfil PGC Según Cálculo

Perfil PGU 100

Perfil Correa Según Cálculo

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12mm.

Aislante térmico, Lana de vidrio.

Tabla fibrocemento tipo "Siding".

Barrera de Vapor. Papel kraft de lana de vidrio.

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12mm.

DETALLE MURO EXTERIOR REVESTIMIENTO TABLAS DE MADERA

Placa rigidizadora tipo cementicia 8mm.

Nota: En los muros donde el recubrimiento exterior sea Chapa
galvanizada el diafragma de rigidización sera "Placa OSB
18mm". En donde el revestimiento sea "Tablas Siding" se
utilizara como diafragma de rigidización "Placa cementicia 8mm"

Barrera de Agua y viento. (WICHI o similar).

Placa rigidizadora tipo cementicia 8mm.

Perfil PGC Según Cálculo

Perfil Correa Según Cálculo

0,40

Perfil Correa Según Cálculo

DETALLE MURO EXTERIOR REVESTIMIENTO SISTEMA EIFS

Barrera de Agua y viento.

INTERIOR

EXTERIOR

Barrera de Vapor. Papel kraft de lana de vidrio.
Aislante térmico, Lana de vidrio.

Perfil PGC 100

Perfil PGU 100

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12mm.

Aislante térmico, Lana de vidrio.

Placa EPS 50mm

Placa Interior Roca de yeso Esp. 12mm.

Perfil Correa c100 x 50 x 2,5mm.

Placa rigidizadora tipo OSB

Nota: En los muros donde el recubrimiento exterior sea Chapa
galvanizada el diafragma de rigidización sera "Placa OSB
18mm". En donde el revestimiento sea "Tablas Siding" se
utilizara como diafragma de rigidización "Placa cementicia 8mm"

Perfil PGC Según Cálculo

Base Coat + Fibra de vidrio + Base coat

Revestimiento Acrilico tipo Revoque Plástico

Base Coat + Fibra de vidrio + Base coat

Revestimiento Acrilico tipo Revoque Plástico

Placa EPS 50mm

Barrera de Agua y viento.
Placa rigidizadora tipo OSB

0,40

Perfil Correa Según Cálculo

Perfil Correa Según Cálculo
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C 1
(2 x c120)

C 2
(2 x c120)

C 3
(2 x c120)

C 4
(2 x c120)

C 5
(2 x c120)

C 6
(HºAº 20 x 20)

C 7
(HºAº 20 x 20)

C 8
(HºAº 20 x 20)

C 9
(HºAº 20 x 20)

C 10
(HºAº 20 x 20)

C 12
(HºAº 20 x 20)

C 13
(HºAº 20 x 20)

C 14
(HºAº 20 x 20)

C 15
(HºAº 20 x 20)

C 16
(HºAº 20 x 20)

C 17
(HºAº 20 x 20)

C 18
(HºAº 20 x 20)

C 19
(HºAº 20 x 20)

C 21
(HºAº 20 x 20)

C 22
(HºAº 20 x 20)

C 23
(HºAº 20 x 20)

C 24
(HºAº 20 x 20)

C 25
(HºAº 20 x 20)

C 26
(HºAº 20 x 20)

C 27
(HºAº 20 x 20)

C 28
(HºAº 20 x 20)

C 20
(2 x c120)

C 29
(2 x c120)

C 30
(2 x c120)

C 31
(2 x c120)

C 32
(2 x c120)
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(2 x c120)

C 11
(2 x c120)

V-R1

Proyecto Planta Baja Proyecto Planta Alta

0,60 0,58 0,600,58 0,60 0,600,59 0,60 0,600,59 0,60 0,600,59

0,60 0,58 0,600,58

C 1
(2 x c120)

C 2
(2 x c120)

C 3
(2 x c120)

C 4
(2 x c120)

C 5
(2 x c120)
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C 1
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0,60 0,600,59 0,60 0,600,59 0,60 0,600,59
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Proyecto Planta Baja

Muro existente

Muro interior a ejecutar

Muro interior "humedo" a ejecutar

Muro exterior a ejecutar Tipo 1

Muro exterior a ejecutar Tipo 4

Muro exterior a ejecutar Tipo 3

Muro exterior a ejecutar Tipo 2

Muro Interior Tipo 2
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Muro exterior a ejecutar Tipo 2
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Proyecto Planta Alta

1,75 0,20 1,75

2,
00

0,
20

0,
20

Muro Exterior Tipo 1

Muro Exterior Tipo 1
Muro Exterior Tipo 1

Muro Exterior Tipo 3

Muro Exterior Tipo 3

Muro Interior Tipo 2

Muro interior a ejecutar

Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Acanalada Pre-Pintada Blanca

Revestimiento de madera cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB. Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

VISTA 1

Muro Exterior Tipo 2

Muro Exterior Tipo 1 Muro Exterior Tipo 3
Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Acanalada Pre-Pintada Blanca

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro a ejecuar

VISTA 2

Muro Exterior Tipo 1 Muro Exterior Tipo 1 Muro Exterior Tipo 1

Muro Exterior Tipo 4
Muro Exterior Tipo 4

Revestimiento de madera cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB. Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

Muro Exterior Tipo 3
Revestimiento de madera cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB. Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

Muro Exterior Tipo 3

Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro a ejecuar

VISTA 3

Muro Exterior Tipo 1 Muro Exterior Tipo 1

Muro Exterior Tipo 4

Revestimiento de madera cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB. Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

Muro Exterior Tipo 3

Muro Exterior Tipo 4

Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro a ejecuar

VISTA 4
Revestimiento de madera cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB. Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

Muro Exterior Tipo 3

Muro Exterior Tipo 4 Muro Exterior Tipo 1

Muro Exterior Tipo 4 Muro Exterior Tipo 1
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AISLACIONES
Sobre Muro existente

Sobre Muro interior a ejecutar

Sobre Muro a ejecutar
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Proyecto Planta Baja

AISLACIONES
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Proyecto Planta Alta

Sobre Muro existente

Sobre Muro interior a ejecutar

Sobre Muro a ejecutar

VISTA 1
Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre cubierta a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

VISTA 3
Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

VISTA 4
Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre cubierta a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

VISTA 2

Aislación sobre cubierta a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Aislación sobre muro exterior a ejecutar.
Lana de Vidrio 100mm con foil de aluminio

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería
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Proyecto Planta Baja
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CORTE A - A
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Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

CORTE C - C

PASO
14

OFICINA
10

OFICINA
16

HALL
09

PASO
06

OFICINA
02

OFICINA
08

HALL
09

HALL
01

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

CORTE B - B

BAÑO
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12
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OFICINA
16

HALL
09

BAÑO
03

BAÑO
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OFICINA
02

OFICINA
08

HALL
09

HALL
01

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

CORTE D - D

OFFICE
15

OFICINA
10

OFICINA
16

    CUARTO
DE MÁQUINAS

07
OFICINA

02
OFICINA

08
HALL

01

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Pintura latex al agua
sobre muro de placa
cementicia.
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Proyecto Planta Alta
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CORTE G - G

OFICINA
10

OFICINA
02

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

CORTE F - F

OFICINA
10

OFICINA
02

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

CORTE E - E

OFFICE
15

OFICINA
10

OFICINA
16

    CUARTO
DE MÁQUINAS

07
OFICINA

02
OFICINA

08
HALL

01

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

CORTE H - H

BAÑO
12

BAÑO
04

OFFICE
13

OFFICE
05

PASO
14

PASO
06

OFFICE
15

    CUARTO
DE MÁQUINAS

07

Pintura latex al agua
sobre muro de placa
cementicia.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Revestimiento mural tipo
cerámico según PET

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

CORTE I - I

OFICINA
16

OFICINA
08

Pintura latex al agua
sobre muro de
mampostería.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

Pintura latex al agua
sobre muro de yeso.

CORTE J - J

HALL
09

HALL
09

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".

Revestimiento de madera
tipo Machimbre.
Terminación de barniz "CETOL".
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Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Acanalada Pre-Pintada Blanca

Revestimiento de madera
cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB.
Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

VISTA 1

Planta de Techos
VISTA

VISTA
4

2

VISTA 3

1

Revestimiento de madera
cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB.
Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro a ejecuar

VISTA 2
Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento de madera
cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB.
Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento de madera
cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB.
Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Acanalada Pre-Pintada Blanca

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro a ejecuar

VISTA 2

VISTA 4

Cubierta a ejecutar tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro existente de
mampostería

Revestimiento exterior mural tipo Chapa
Trapezoidal Pre-Pintada Azul

Revestimiento Mural exterior Tipo
EIFS sobre muro a ejecuar

Revestimiento de madera
cepillada 1¨ x 3¨ y 1¨x 1¨.
Sobre placa de OSB.
Terminación con dos (2) manos
de barniz "CETOL".

VISTA 1

VISTA 3
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Cielorraso Planta Baja
Local 1 -------------- > 14,69m²
Local 2 -------------- > 32,75m²
Local 3 -------------- > 2,76m²
Local 4 -------------- > 2,53m²
Local 5 -------------- > 3,57m²
Local 6 -------------- > 2,76m²
Local 7 -------------- > 2,53m²
Local 8 -------------- > 49,33m²
Local 9 -------------- > 5,38m²

Cielorraso Planta Alta
Local 10-A ------------- > 56,09m²
Local 10-B ------------- > 27,16m²
Local 10-C ------------- > 27,12m²

Local 11 -------------- > 2,43m²
Local 12 -------------- > 2,43m²
Local 13 -------------- > 1,75m²

Cielorraso exterior tablas de
madera a ejecutar 1,43 m²

Cielorraso de placa de roca
 de yeso a ejecutar 2,43 m²

Cielorraso de placa de roca
 de yeso a ejecutar 2,43 m²

Cielorraso  desmontable
a ejecutar 26,86 m²

Cielorraso  desmontable
a ejecutar 29,23 m²

Cielorraso de tablas de
madera a ejecutar 27,12m²

Cielorraso de placa de roca
 de yeso a ejecutar 27,16 m²

Cielorraso de placa de roca
 de yeso a ejecutar 1,75 m²
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Proyecto Planta Baja Proyecto Planta Alta

Cielorraso de placa de roca
 de yeso a ejecutar 2,08 m²

Cielorraso de placa de roca
 de yeso a ejecutar 2,08 m²

Cielorraso interior tablas de
madera a ejecutar 25,30 m²

Cielorraso  desmontable
a ejecutar 49,33 m²

Cielorraso de placa de roca
 de yeso a ejecutar 2,90 m²

Cielorraso  desmontable
a ejecutar 32,75 m²

Cielorraso interior a ejecutar
tablas de madera  14,69m²

8,36

4,
65

7,60

6,
40

7,60

4,
20

2,320,
90

2,320,
90 3,132,
00 1,75

2,
00

7,60

2,
20

Cielorraso de placa cementicia
 a ejecutar 3,50 m²
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Tornillo
+ Tarugo

Placa Roca de Yeso Desmontable

Perfíl Perimetral

Perfíl Travesaño

Perfíl Larguero
Cuelgue

Muro de mampostería existente

Estructura Metálica de
Entrepiso a ejecutar

Placa Roca de Yeso
Desmontable

Perfíl Larguero

Perfíl Travesaño

Tornillo + Tarugo

Perfíl Perimetral

Detalle Cielorraso Desmontable Planta Baja

Corte Planta

Cuelgue

Nota: para fijar los perfiles al
muro existente se utilizarán
"Tornillos de acero de 6mm
de diámetro x 40mm"

Placa Roca de Yeso Cielorraso 9mm

Cinta de papel

Tornillo T2

Montante 34mm c/ 40cm

Cinta de papel

Viga Maestra (montante) c/ 1.20m

Vela Rigida (montante) c/ 1.00m
Solera

Tornillo T1

Montante 34mm
c/ 40cm

Tornillo T2

Aislación Lana de Poliester 70mm

Placa Roca de Yeso Cielorraso 9mm

Viga Maestra (montante) c/ 1.20m

Montante 34mm c/ 40cm

Detalle Cielorraso Junta Tomada Planta Baja

Vela Rigida
(montante) c/ 1.00m

Muro de mampostería existente
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Solados Planta Baja
Local 1 -------------- > 14,39m²
Local 2 -------------- > 32,24m²
Local 3 -------------- > 2,42m²
Local 4 -------------- > 2,75m²
Local 5 -------------- > 3,57m²
Local 6 -------------- > 2,42m²
Local 7 -------------- > 2,75m²
Local 8 -------------- > 48,70m²
Local 9 -------------- > 24,97m²

Solados Planta Alta
Local 10 -------------- > 115,47m²
Local 11 -------------- > 2,21m²
Local 12 -------------- > 2,21m²
Local 13 -------------- > 2,10m²

Zócalos Planta Baja
Local 1 -------------- >  13,37 ml
Local 2 -------------- > 18,56 ml
Local 3 -------------- >  6,60 ml
Local 4 -------------- >  4,75 ml
Local 5 -------------- >  4,48 ml
Local 6 -------------- >  6,60 ml
Local 7 -------------- >  4,75 ml
Local 8 -------------- >  21,72 ml
Local 9 -------------- >  18,98 ml

Zócalos Planta Alta
Local 10 -------------- > 51,28 ml
Local 11 -------------- > 6,11 ml
Local 12 -------------- > 6,11 ml
Local 13 -------------- > 4,09 ml

Proyecto Planta Baja Proyecto Planta Alta
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Provisión y colocación de
piso de cerámico 2,08 m²

Provisión y colocación de
piso de porcelanato 25,88 m²

Provisión y colocación de
Piso Flotante Alto Tránsito 48,64 m²

Cielorraso de placa cementicia
 a ejecutar 3,50 m²
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Provisión y colocación de
Piso Flotante Alto Tránsito 31,92 m²

Provisión y colocación de
Piso Flotante Alto Tránsito 4,20 m²

Provisión y colocación de
piso de cerámico 2,08 m²

Provisión y colocación de
piso de cerámico 2,76 m²

Provisión y colocación de
Piso de porcelanato 13,68 m²

Provisión y colocación de
Piso Flotante Alto Tránsito 51,58 m²

Provisión y colocación de
piso de cerámico 2,08 m²

Provisión y colocación de
piso de cerámico 2,08 m²

Provisión y colocación de
piso de cerámico 2,76 m²

Provisión y colocación de
Piso Flotante Alto Tránsito 53,12 m²

Provisión y colocación de
Piso Flotante Alto Tránsito 4,20 m²

Provisión y colocación de
Piso Flotante Alto Tránsito 4,68 m²
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INSTALACIONES ELÉCTRICA
Tableros

T.Ppal

Tablero Principal
1 gabinete modular Monofásico tipo
Conextube Homologado.
6 líneas seccionales, Cables Norma Iram
2178 montado sobre bandeja protacable.

L.S. a T. S. G
arita

     2x6 + PE

T.S. 3

Tablero Seccional 3 (SC)
1 gabinete modular Monofásico tipo
Conextube Homologado.
5 circuitos.

Tablero Seccional 2
C.de.M.
1 gabinete modular
Monofásico tipo Conextube
Homologado.
3 circuitos.

T. S.1 (Local 1 al 8, excepto el 7)
Tablero Seccional 1
1 gabinete modular Monofásico tipo
Conextube Homologado.
4 circuitos.

T.S. 2

T. S.4 P.A.
Tablero Seccional 3
1 gabinete modular Monofásico tipo
Conextube Homologado.
4 circuitos.
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Tablero Seccional Garita
1 gabinete modular
Monofásico tipo Conextube
Homologado.
4 circuitos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICA
ACU - ATE
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APM
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Proyecto Planta Alta

INSTALACIONES SANITARIAS
Prov. agua fría y caliente
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1 Lavabo
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Tanque de Reserva
Tanque Agua Chato
Tricapa Eternit
Modelo : 500L
Diámetro:1050mm
Altura: 735mm
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2.00 x 1.60
V2 Cantidad: 4

EXT.

INT.

2

2,5

1,6

0,9
N.P.T

· Ventana V2 tipo dos paños fijos y una hoja tipo
oscilobatiente de PVC.

· Marco de PVC a empotrar en pared de
mampostería y estructura metálica.

· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad.
· Herrajes: propios del sistema.
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Locales 2 y 8 Oficinas PB.

0.90 x 1.60
V3 Cantidad: 8

EXT.

INT.

0,9

2,5

1,6

0,9

0,8

N.P.T

· Ventana V3 tipo dos paños fijos PVC.
· Marco de PVC a empotrar en pared de

mampostería.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Locales 2 y 8 Oficinas PB

0.90 x 0.60
V4 Cantidad: 2

EXT.

INT.

0,9

2,5

0,6

1,9

0,8

N.P.T

· Ventana V4 tipo oscilante PVC.
· Marco de PVC a empotrar en pared de

mampostería y estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4.
· Herrajes:  propios del sistema
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Locales 3 y 4 PB

2.45 x 1.60
V6 Cantidad: 1

EXT.

INT.

· Ventana V6 tipo fija de PVC.
· Marco de PVC a empotrar en pared de

mampostería y estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 9 Hall

PF

N.P.T

2,45

2,5

1.75 x 1.60
V7 Cantidad: 1

EXT.

INT.

· Ventana V7 tipo fija de PVC.
· Marco de PVC a colocar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 9 Hall

1.75 x 1.50
V8 Cantidad: 4

EXT.

INT.

· Ventana V8 tipo fija de PVC + paños
oscilobatientes.

· Marco de PVC a colocar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 10 Oficina PA.

N.P.T

1,75

2,5

1,5

1

2.00 x 1.50
V9 Cantidad: 4

· Ventana V9 tipo fijo PVC.
· Marco de PVC a empotrar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  propios del sistema
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Locales 10 y 16 Oficinas PA

4.65 x 1.50
V12 Cantidad: 1

EXT.

INT.

N.P.T

· Ventana V12 tipo fija PVC.
· Marco de PVC a empotrar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4.
· Herrajes:  propios del sistema
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local Hall PA

4,7

2,5

1,07
PF

1,07
PF

1,07
PF

1,07
PF

1,5

0,5

PF

PF

PF

PF

2,35
PF

1.75 x 1.60
V5 Cantidad: 1

EXT.

INT.

1,75

2,5

1,6

0,9

0,83

N.P.T

· Ventana V5 tipo fijo PVC.
· Marco de PVC a empotrar en pared de

mampostería y estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 8 PB

PF

PF

0,73

PF

PF

0,6

0,9

1

PF

N.P.T

1,75

2,5

1,65
PF

0,6

0,9

1

0,5
PF

4,6
PF

1.75 x 1.60
V1 Cantidad: 2

EXT.

INT.

2,5

1,6

0,9
N.P.T

· Ventana V1 tipo un paño fijo y una hoja tipo
oscilante de PVC.

· Marco de PVC a empotrar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad.
· Herrajes: propios del sistema.
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 1 Hall.

PF

1,75

2.00 x 2.00
V10 Cantidad: 6

EXT.

INT.

2

2,5

2

0,5
N.P.T

· Ventana V10 tipo fijo PVC.
· Marco de PVC a empotrar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  propios del sistema
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Locales 10, 15 y 16 Oficinas PA

PF

PF

EXT.

INT.

2

2,5

1,5

1
N.P.T

PF

PF

PF

PF

1.75 x 1.50
V11 Cantidad: 2

INT.

INT.

· Ventana V11 tipo fija INTERIOR de PVC.
· Marco de PVC a colocar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 16 Oficina PA

N.P.T

1,75

2,5

1,65PF

0,6

0,5

1

2.45 x 1.60
V14 Cantidad: 1

EXT.

INT.

· Ventana V14 tipo fija de PVC.
· Marco de PVC a empotrar en pared de

mampostería y estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 9 Hall PA

PF

N.P.T

2,45

2,5

1.75 x 1.60
V15 Cantidad: 2

EXT.

INT.

· Ventana V15 tipo fija de PVC.
· Marco de PVC a colocar en estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 9 Hall PA

2,35
PF

1.75 x 1.60
V13 Cantidad: 1

EXT.

INT.

1,75

2,5

1

1

0,83

N.P.T

· Ventana V13 tipo fijo PVC.
· Marco de PVC a empotrar en pared de

mampostería y estructura metálica.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 4+12+4 de seguridad traslucidos.
· Herrajes:  -
· Tapajunta 41x10mm, Perfíl remate 13x13mm
· Ubicación: Local 16 PA

PF

PF

0,73

PF

PF

PF

N.P.T
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1,65
PF

0,5

0,5

1,5

0,5 0,5

0,5

1,5

1.75 x 2.50
PE1 Cantidad: 1

· Puerta perfiles de PVC, con alma reforzada.
· Marco perfiles de PVC,   perfíl softline 58 DJ.
· Color Blanco.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 3+3 de seguridad
· Brazos de empuje en hoja de abrir.
· Herrajes: propio del sistema.
· Ubicación: Local 11 Oficina

EXT.

INT.

2,5

0,70,95

1,75

PF

2

0,5

1.75 x 2.50
PE2 Cantidad: 1

· Puerta perfiles de PVC, con alma reforzada.
· Marco perfiles de PVC,   perfíl softline 58 DJ.
· Color Blanco.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 3+3 de seguridad
· Brazos de empuje en hoja de abrir.
· Herrajes: propio del sistema.
· Ubicación: Local 11 Oficina

EXT.

INT.

2,56

1,75

2

0,5

PF

4.70 x 2.89
PE 3 Cantidad: 1

· Puerta perfiles de PVC, con alma reforzada.
· Marco perfiles de PVC,   perfíl softline 58 DJ.
· Color Blanco.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 3+3 de seguridad
· Brazos de empuje en hoja de abrir.
· Herrajes: propio del sistema.
· Ubicación: Local 9 Hall

EXT.

INT.

2,56

0,96 0,96 1,17 1,17

4,7

2,06

0,5
PF

0,7 0,95

PF

PF

1.75 x 2.50
PI1 Cantidad: 1

· Puerta perfiles de PVC, con alma reforzada.
· Marco perfiles de PVC,   perfíl softline 58 DJ.
· Color Blanco.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 3+3 de seguridad
· Brazos de empuje en hoja de abrir.
· Herrajes: propio del sistema.
· Ubicación: Local 11 Oficina

EXT.

INT.

2,56

1,75

2

0,5

0,7 0,95

PF

PF

0.80 x 2.00
PI 2 Cantidad: 4

· Puerta de embutir MDF estructura hierro.
· Marco perfiles de madera.
· Color a definir.
· Contramarcos de perfil madera.
· Herrajes: propio del sistema.
· Ubicación: Locales 3,4,11 y 12.

OFI.

BAÑO

2

1,65

0,8

2.00 x 2.60
PI 3 Cantidad:1

· Puerta perfiles de PVC, con alma reforzada.
· Marco perfiles de PVC,   perfíl softline 58 DJ.
· Color Blanco.
· Contramarcos de perfil PVC.
· Vidrios: 3+3 de seguridad
· Brazos de empuje en hoja de abrir.
· Herrajes: propio del sistema.
· Ubicación: Local 8 PB

OFI 2.

HALL 2.
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MEDIDAS A VERIFICAR IN SITU PARA COTIZACIÓN
SE DEBERÁN CONTEMPLAR TODOS LOS  TRABAJOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN S/PET

FECHA: NOVIEMBRE 2024

ESCALA: INDICADAS

ARCHIVO: CARPINTERIAS.DWG

ESC. PLOTEO: 1=1

PLANO DE:

PLANO N°

0 . 24
REVISÓ:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
ELABORÓ:

"CARPINTERÍAS"

Exp. DPP-E-171-2024 : ''S/AMPLIACIÓN EX EDIFICIO
ANTÁRTICO ”

AMPLIACIÓN EX EDIFICIO ANTÁRTICO



15,18

DETALLE CAÑERO DE DATOS

25 cm

6 
cm

12
 c

m

Relleno Hormigón H25 12cm.

Tubo Pvc 50x2.8 con testigo.

Relleno seleccionado compactado.

DETALLE CAÑERO DE DATOS

0,
66

1,84

0,
11

0,
24

Nota: Letras corpóreas ruteado de
poliestireno expandido cubiertas
tanto en el frente como en sus cantos
con “ACERO INOXIDABLE”

G
A
S

M

hc: 2,58

2- BAÑ
O

Muros Interiores
a pintar

G
A
S

M

hc: 2,58

2- BAÑ
O

Provisión y colocación
de ventana

Provisión y colocación
de puerta interior

G
A
S

M

hc: 2,58

2- BAÑ
O

Desmonte de
carpintería existente

Desmonte de
carpintería existente

Desmonte de
carpintería existente

Provisión y colocación
de puerta exterior

Trabajos Previos Pintura interior Carpinterías

Desmonte de
tablero existente

Revestimiento de tablas
cementicias (tipo siding) y
pintura latex exterior a
ejecutar.

Recubrimiento de chapa
galvanizada trapezoidal
prepintada s/ Est. metálica

Pintura Exterior

Recubrimiento de chapa
galvanizada trapezoidal
prepintada s/ Est. metálica

Pintura Exterior

Revestimiento de tablas
cementicias (tipo siding) y
pintura latex exterior a
ejecutar.

Cartel con logo de la DPP.
Letras corporeas de acero
inoxidable.
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CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
Contenido 
 
A) Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y subcontratista 

a la Dirección Provincial de Puertos. 
 

B) Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el 
cumplimiento de empresas contratistas y subcontratistas. 

 
1. Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 
2. Obligaciones del contratista. 
3. Normas Generales. 
4. Elementos de Protección personal. 
5. Maquinarias, Equipos y Herramientas. 
6. Equipos para izar. 
7. Permisos de Trabajo. 
8. Trabajos en Altura. 
9. Uso de andamios 
10. Uso de escaleras 
11. Uso de plataforma hidráulica 
12. Seguridad Eléctrica 
13. Prevención de Incendios. 
14. Tareas de Soldadura. 
15. Cilindros a presión. 
16. Orden y limpieza. 
17. Higiene personal. 
18. Circulación. 
19. Comunicación de Accidentes/Incidentes. 
20. Medio Ambiente. 
21. Acciones en caso de emergencia. 
22. Primeros Auxilios. 
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A) REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA 
Y SUBCONTRATISTA A PUERTO 
 
1. Carta de presentación dirigida a la D.P.P. con la nómina del personal autorizado a ingresar 

al PUERTO que contenga: Apellido y Nombre, N° de CUIL y fecha de ingreso a la 
empresa, firmada y sellada por el responsable de la Empresa. 

Dicha carta tendrá carácter de Declaración Jurada, debiendo comunicar las altas y bajas del 
personal que se produzcan oportunamente. 
En dicha carta se deberá detallar también el nombre y los teléfonos de contacto (24 hs) de la 
persona de la empresa que actuará como representante del contratista ante la DPP.  
 
 
CARTA TIPO 
 
REF.: OBRA…………………………………… 
PLIEGO N° ……………………………………… 
 
De nuestra mayor consideración:                                                                                                                                                                                                                           
   Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de solicitarles la 
autorización correspondiente para el ingreso de el/los portador/es de la presente, cuyos datos 
figuran al pie. 
   Dejamos expresa constancia que los mencionados, al igual que 
nosotros los firmantes, conocemos y aceptamos las normas que rigen en la Dirección 
Provincial de Puerto y la índole del trabajo que allí se realiza. 
   Declaramos que asumimos la responsabilidad emergente del incumplimiento 
de las leyes laborales y provisionales vigentes, respecto de nuestro personal y del 
subcontratado por nosotros, que presta tareas en la Dirección Provincial de Puertos.  
Asimismo, nos comprometemos a mantenerlos indemnes ante cualquier situación de índole 
Judicial y/o administrativa que pudiera afectar a la D.P.P. y ante cualquier reclamo que se 
derive del régimen de Seguridad Social en relación al/los Empleado/s. 
 

Apellido y Nombre 
Calificación 
profesional 

N° de C.U.I.L 
Fecha de 
ingreso 

    
    
    
    
  
Informamos el nombre de la persona que actuará como Representante del Contratista:  
 

Apellido y 
Nombre 

Calificación 
profesional 

Teléfono 24 
horas 

N° de C.U.I.L 
Fecha de 
ingreso 
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Informamos el nombre de la persona que actuará como Responsable de Seguridad del 
Contratista:  
 

Apellido y 
Nombre 

Matricula 
Calificación 
profesional 

N° de C.U.I.L 
Teléfono 
24 horas 

     
     
     
     
 
 
Adjuntamos: 
 

● Copias de las matrículas del personal profesional involucrado. 
● Originales de las cartas correspondientes de las empresas subcontratistas que 

participarán en la prestación de los servicios/obras, dirigidas a nombre de la 
Dirección Provincial de Puertos. 

                  Sin otro particular saluda Atte. 
     (Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Etc.) 
DNI: ………………………………. 
 
2. Fotocopia de la constancia del N° de CUIL del personal autorizado. (Se puede solicitar 

por Internet a  : http://www.anses.gov.ar/) 
 
3. Certificado de “No Repetición” hacia D.P.P., emitido por la ART.  
 
4. “Certificado de Cobertura” emitido por la ART, a nombre de la DPP, en original. 
 
5. Carta de la ART con la nómina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo 

Apellido, Nombre y N° de CUIL, con sello y firma de la ART, incluyendo el período de 
vigencia de la carta. 

 
 
6. Teléfono para emergencias médicas de la ART y Listado de prestadores para su 

derivación en caso de Accidente (TEL y Direcciones), de la localidad donde prestan 
servicios. 

 
7.  Presentación mensual, a partir del 16 de cada mes, de: 

● Fotocopia de la DD.JJ. (Formulario 931) con acuse de recibo.  
● Constancia de pago de las remuneraciones del personal. 
● Comprobantes de depósitos de ley de Riegos de trabajo. 

 
8. Constancia/Certificado extendida por la entidad bancaria de la existencia de una Cta. Cte. 

en la cual figure el nombre del contratista (persona física o jurídica) y el número de cuenta, 
emitida para ser presentada ante D.P.P. 

 
9. Clave de alta temprana (C.A.T.) – Res. Gral. AFIP 899/00. Los contratistas y/o 

subcontratistas que registren ingreso de personal en relación de dependencia a partir del 
01/10/00, deberán presentar obligatoriamente la constancia de dicha clave. Para el caso 
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que el personal detallado en la CARTA TIPO hubiera ingresado a la empresa con 
anterioridad al 01/10/00 deberán enviar fotocopia del recibo de sueldo. 

 
10. Póliza de responsabilidad civil y recibo de pago del premio, que cubra lesiones, muerte 

y/o daños emergentes de los trabajos a desarrollar por el contratista para la D.P.P. y que 
esté endosada a favor de la D.P.P.  La suma asegurada será hasta la suma obligatoria 
dispuesta por la aseguradora por ocurrencia y en el agregado anual. La vigencia mínima 
de la cobertura será de 6 meses. Deberán ser contratadas en aseguradoras calificadas 
por la D.P.P. Para el supuesto caso de arreglo vía proceso de mediación y/o acuerdo 
extrajudicial y/o sentencia judicial firme el importe correspondiente al deducible y/o 
franquicia será de exclusivo cargo del contratista, aún para el caso de dictarse sentencia 
solidaria. La presente póliza deberá contener una cláusula por la cual la aseguradora no 
podrá modificar o anular la póliza sin previo aviso a D.P.P.  Para el supuesto caso que los 
contratistas no puedan obtener dicha cobertura, la D.P.P se reserva el derecho de 
contratar la misma en forma global bajo exclusivo costo de los contratistas.  

 
11. Identificación de cada uno de los empleados del contratista, la cual podrá realizarse de 

alguna de las siguientes formas: 
11.1. Tarjetas de identificación personal para cada uno de los empleados del 

contratista, las cuales deberán contener la siguiente información en el frente: Foto, 
Nombre de la Empresa, Nombre y Apellido del empleado, N° de CUIL, Grupo 
Sanguíneo y Alergias; y en el dorso: ART, Clínica donde deberá ser trasladado 
en caso de accidente (correspondiente a la zona donde se esté realizando el 
trabajo), Teléfono de emergencia de la ART y Nombre del Representante del 
contratista con teléfono (24 hs). Estas credenciales deberán llevarse en lugar 
visible por cada uno de los empleados del contratista en todo momento durante 
la permanencia del trabajador en la empresa. 

 
 
12. Constancia de prestación del servicio de Seguridad e Higiene a la empresa contratista por 

parte de un profesional habilitado, de acuerdo a Ley. 19587, Dec. 351/79, Dec. 911/96 y/o 
Dec. 1338/96. 
 

Adicionalmente, se deberá presentar la siguiente documentación relacionada: 
 
Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente. 

12.1 .-Comunicación, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco (5) días hábiles 
de anticipación, la fecha de todo tipo de obra que emprendan (Res. 51/97 - SRT). 

12.2 .-Presentación de un “Programa de Seguridad de la obra” acordado y/o aprobado con 
el Representante Técnico de la D.P.P., que contemple el análisis de riesgo cada una 
de las tareas. Dicho programa deberá estar aprobado por la ART, para aquellas obras 
que tengan determinadas características de peligrosidad (Res. 231/96, Res.35/98 y 
Res.319/99 - SRT) o para aquellas que el personal de la D.P.P. lo requiera. 

12.3 .-Cronograma detallado de prestación de servicios/obra.  
12.4  .-Fotocopia del registro de capacitación al personal en los temas de seguridad y 

normas de la D.P.P., vigente dentro de los últimos 12 meses, y de acuerdo a los 
riesgos en ejecución de las tareas. 

12.5 .-Fotocopia del registro de entrega de Elementos de Protección Personal. 
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12.6 .-Fotocopia del registro de la entrega de las normas y procedimientos de seguridad y 
salud. 

12.7 .-Informe de siniestralidad del contratista, firmado por la ART. (Ej. Número de 
accidentes durante los últimos dos años). 

 
13. Para el caso de PERSONAL AUTÓNOMO, el mismo deberá presentar lo siguiente: 

13.1:  Constancia de N° de CUIT. 
     13.2: Fotocopia del pago como Autónomo de Jubilación/Monotributo. (Presentación 

mensual). 
13.3: Fotocopia de Póliza contra Accidentes Personales hasta la suma obligatoria 

endosado a favor de DPP1 y fecha de vigencia. Dicha póliza deberá cubrir como 
mínimo los siguientes ítems: Muerte, Invalidez temporaria y/o permanente parcial y/o 
total, tanto durante la jornada laboral como en el trayecto in-itinere. 

13.4:  En caso que el trabajo incluya riesgos especiales como ser: trabajos a más de 2 
(dos) metros, uso de productos químicos, trabajo en ambientes confinados, etc., la 
póliza deberá indicar claramente la cobertura de los mismos.  

13.5: Fotocopia de los recibos de pago de la Póliza de Accidentes Personales. 
(Presentación mensual). 

13.6: Lugar de derivación en caso de Accidentes. Informar prestadores que correspondan 
a la Póliza contratada o en su defecto por nota algún centro asistencial y servicio de 
ambulancia para casos de emergencias. 

13.7: Tarjeta identificatoria o ropa estampada, similar a la requerida en el punto 11.     
 

14. Para aquellos servicios / trabajos que deban ser realizados por personal matriculado, 
deberán adjuntarse copias de las matrículas del personal involucrado (Profesionales 
intervinientes, responsable de seguridad, Electricistas, Gasistas, etc.) 

  
15. Listado de herramientas manuales y equipos/vehículos a ingresar a la DPP para el 

desarrollo de las tareas. 
 
16. Listado de los equipos de seguridad a ingresar a la DPP. 
 
Nota:   
Toda la documentación presentada deberá estar firmada por el responsable, apoderado y/o 
titular con sello aclaratorio.                                                                                                       
El envío de la documentación solicitada deberá efectuarse por correo o personalmente como 
mínimo con 48 hs. de antelación al inicio del trabajo, en la unidad operativa donde se llevarán 
a cabo los trabajos. 
Toda la documentación deberá presentarse en original (que será devuelto) y fotocopia. NO 
se aceptará bajo ningún concepto documentación vía Fax. 
Para aquellos contratistas que a su vez sub-contraten trabajos, deberán comunicar por nota 
a la DPP la empresa designada, debiendo ésta a su vez, cumplimentar con toda la 
documentación exigida.  
 
 

 
1 El beneficiario de la póliza será la DPP., siempre y cuando el asegurado se encuentre prestando servicios para 
y/o dentro de dicha empresa, caso contrario serán beneficiarios los herederos legales correspondientes. Cabe 
aclarar que el contratista puede mencionar en dicha póliza todas las empresas a las que ingresa a prestar servicios. 
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Requisitos para el ingreso de automotores y fletes en general 
En el caso que la prestación del servicio se realice dentro de la D.P.P. e involucre el ingreso 
de algún transporte/flete, el sector de vigilancia de la DPP controlará antes del ingreso que 
se cumplan con los requisitos que se detallan a continuación: 
 

● Licencia de conductor actualizada. 
● Seguro de responsabilidad civil hacia terceros Resolución No.21.999 

de la S.S.N. (Superintendencia de Seguros de la Nación), con cobertura 
hasta la suma obligatoria, junto a los recibos de pago. 

● Verificación técnica vehicular. 
● Tarjeta verde de la unidad motriz. 
● Tarjeta verde del acoplado y/o remolque. 
● En caso de estar equipado con sistema de GNC, Oblea vigente en el 

parabrisas. 
● Elementos de seguridad: 
● para unidades de peso bruto total de hasta 1.500 kg. matafuego de 1 

kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 3 b, con indicador de 
presión.    

● para unidades de peso bruto total de hasta 5.000 kg. matafuego de 2.5 
kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 5 b, con indicador de 
presión de carga. 

● para unidades con una capacidad de carga mayor a 5.000 kg. 
matafuego de 5 kg. De capacidad nominal y potencial extintor de 10 b, 
con indicador de presión de carga.    

                              
Nota: Para el transporte de mercaderías y residuos peligrosos, el matafuego que deberá 
portar el vehículo estará de acuerdo a la categoría del mismo y al tipo de potencial extintor 
que determine el valor de la carga. 
Asimismo, se deberá adoptar las indicaciones incluidas en el reglamento de transporte de 
mercaderías y residuos peligrosos. 
 
 
Requisitos para el ingreso de Equipos Móviles (Grúas, Montacargas, Hidroelevadores, 
Excavadoras, Palas mecánicas, autoelevadores, etc.) 
 
Toda grúa o equipo de izaje que ingrese a la DPP deberá reunir los requisitos mínimos de 
seguridad que se detallan a continuación: 

● Habilitación del maquinista (registro de conductor con categoría de 
maquinista en equipos especiales no agrícolas, otorgado por un ente 
oficial).  

● Fotocopia de los registros de capacitación en los temas relacionados 
con las operaciones de izaje de cargas y seguridad en general del/los 
chofer/es y el/los lingador/es. 

● Habilitación del Equipo. 
● Listado de verificación del Equipo (mantenimiento técnico operativo). 
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B) CONDICIONES GENERALES MINIMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS  
 
Las empresas contratistas y subcontratistas serán responsables directos del cumplimiento 
estricto por parte empresarial y de todo su personal, de la legislación relacionada con 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Leyes Previsionales y de Accidentes de trabajo, y de 
todas las exigencias legales en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal. 
 
Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberán 
aplicarse a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones 
de la DPP. Éstas representan únicamente un sumario de algunas de las normas y 
procedimientos de seguridad vigentes en la DPP, por lo que algunas situaciones no definidas 
que se presenten, requerirán de una consulta adicional.  
 
Índice 
 
1. Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 
2. Obligaciones del contratista. 
3. Normas Generales. 
4. Elementos de Protección personal. 
5. Maquinarias, Equipos y Herramientas. 
6. Equipos para izar. 
7. Permisos de Trabajo. 
8. Trabajos en Altura. 
9. Uso de andamio 
10. Uso de escalera 
11. Uso de plataforma hidráulica 
12. Seguridad Eléctrica 
13. Prevención de Incendios. 
14. Tareas de Soldadura. 
15. Cilindros a presión. 
16. Orden y limpieza. 
17. Higiene personal. 
18. Circulación. 
19. Comunicación de Accidentes/Incidentes. 
20. Medio Ambiente. 
21. Acciones en caso de emergencia. 
22. Primeros Auxilios. 
 
1. Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Dirección Provincial de 

Puertos 
 
LA D.P.P está firmemente comprometida con la Preservación del Medio Ambiente y el 
Cuidado de la Higiene y Seguridad en el Trabajo como así también la Salud de sus 
Trabajadores, Visitantes, Contratistas y de la Comunidad toda en general. 
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En este marco estableceremos un programa eficaz de acciones que posibiliten el mejor 
desarrollo de nuestras actividades, comprometiéndonos a: 
 
1.1. Cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiene y medio 

ambiente, a nivel nacional, provincial y municipal, aplicando normas propias cuando 
aquellas no existan. 

1.2. Evaluar todas nuestras actividades de forma de identificar aquellas que pudieran tener 
impacto sobre la seguridad, higiene y el medio ambiente, estableciendo métodos de 
control para minimizar las consecuencias del mismo. 

1.3. Minimizar o eliminar las emisiones y/o vertidos al aire, agua y suelo, de forma que 
tengan un efecto ambiental nulo o sustentable en el tiempo. 

1.4. Implementar programas de mejora continua en prácticas de seguridad, salud y medio 
ambiente, evaluando periódicamente su evolución. 

1.5. Desarrollar programas de capacitación en todos los niveles que contribuyan a aumentar 
el compromiso de nuestro personal hacia temas de seguridad, higiene y medio 
ambiente. 

1.6. Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento y la aplicación de esta política 
es de todos los integrantes de la organización. 

 
2. Obligaciones del Contratista 

El contratista estará obligado a: 
 
2.1. Cumplir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las exigencias 

legales de seguridad en el trabajo de exigencia nacional, provincial y municipal. 
2.2. Ingresar a la D.P.P. a trabajar únicamente después de haber presentado todos los 

requisitos exigidos en el punto A (“Requisitos mínimos de seguridad para el ingreso de 
empresas contratistas y subcontratistas”). 

2.3. Contar con la presencia en la obra de su Representante de Seguridad e Higiene, como 
mínimo, el tiempo estipulado por ley, quedando a criterio de la DPP la facultad de exigir 
el aumento de su presencia, en función de los riesgos presentes en las tareas a realizar. 

2.4. Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la DPP. 
2.5. Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el 

Representante de la DPP y solucionar dentro de los plazos estipulados las 
irregularidades apuntadas, bajo pena de suspensión del trabajo por parte de la DPP, 
quedando expresamente establecido que dicha suspensión no exime al contratista de 
las penalidades contractuales referentes a plazos y multas. 

2.6. Comunicar inmediatamente todo tipo de accidente/incidente ocurrido durante la 
realización de sus trabajos, y participar de la investigación del mismo. 

2.7. Proveer a sus empleados de elementos de protección personal conforme a las 
disposiciones legales vigentes y a las normas internas de la DPP. 

 
3. Normas Generales 
3.1. Toda persona que ingrese a la DPP deberá contar con ropa de trabajo y calzado de 

seguridad. 
3.2. Está prohibido fumar dentro de las locaciones. Solo está permitido fumar en los lugares 

expresamente indicados a tal fin. 
3.3. Está prohibido el ingreso y consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica o drogas. 
3.4. Está prohibido el ingreso o portación de cualquier tipo de arma. 
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3.5. No se deberá iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa personal originada en la 
relación laboral. 

3.6. Antes de ejecutar cualquier operación, se deberán conocer los riesgos, evitarlos y 
buscar la forma más segura de trabajo. Ante cualquier duda se deberá preguntar al 
Representante Técnico de la DPP.  

3.7. Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido 
previstos, o que se indiquen en el sector donde se presten los servicios, incluyendo 
resguardos de máquinas, etc. 

3.8. Durante el desarrollo de las tareas habituales, depósitos playa de contenedores, o 
cuando se trabaje en las proximidades de máquinas, equipos o instalaciones con partes 
móviles o rotantes, no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suelto, 
ropa o elementos de vestir sueltos (camisa suelta, puños abiertos, corbata o delantal) 
joyas u otros accesorios sueltos (cadenas, pulseras, aros, colgantes, etc.). 

3.9. Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad” y sus indicaciones deben ser 
cumplidas. 

3.10. Debe informarse inmediatamente al Representante Técnico de la DPP, de todo daño, 
rotura, operación defectuosa o condición insegura de maquinarias y equipos. 

3.11. No se debe ingresar en áreas de acceso restringido sin autorización del Representante 
Técnico de la DPP. 

3.12. Está prohibido colgarse de estanterías, maquinas o material estibado, debiéndose 
hacer uso solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc. 

 
4. Elementos de Protección Personal  
4.1. El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPP2 que resulten 

necesarios por la naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en función a lo definido 
en su Programa de seguridad. Como mínimo deben usarse los EPP establecidos para 
cada área de trabajo de la DPP, mientras su personal permanezca en dichas áreas. 

4.2. El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su 
personal, como a si mismo por el mantenimiento y adecuadas condiciones de uso. 

4.3. Utilice siempre el equipo de protección personal básico: ropa de trabajo y calzado de 
seguridad, y deberá mantenerlo en buen estado. 

4.4. Para ingresar a cualquier área de la DPP usar siempre el equipo de protección personal 
específico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad particular. 

4.5. Si desconoce el equipo de seguridad a emplear o como usarlo, NO realice la tarea y 
solicite instrucciones a su supervisor. 

4.6. Mantenga el equipo de protección personal en perfecto estado de uso y conservación 
y en caso de deterioro solicite el recambio del mismo. 

4.7. En la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material 
cortante, use guantes apropiados al riesgo. 

4.8. Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas, 
guantes de cuero y delantales de seguridad. 

4.9. Ante la presencia de gases o polvos, utilice el equipo de respiración apropiado. 
4.10. La DPP se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de protección 

personal.   
 
 

 
2 Elementos de protección personal 
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5. Maquinarias, Equipos y Herramientas 
5.1. Está totalmente PROHIBIDO el uso de equipos, maquinarias, herramientas o 

instalaciones de propiedad de la DPP por parte del personal del contratista, como por 
ejemplo auto elevadores, grúas, plataformas de izaje, etc. La violación a esta norma 
será considerada como una falta grave y dará lugar a desafectar a la persona de la 
dotación autorizada a ingresar a la DPP, en forma inmediata. 

5.2. El contratista deberá disponer de todos los equipos, maquinarias y elementos de 
seguridad que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales deben estar 
en perfectas condiciones de uso.  

5.3. Las máquinas, equipos y herramientas eléctricas deberán ser revisados 
periódicamente, controlándose su correcta aislación, masa, adecuados tomas, fichas, 
etc. En caso de detectarse un equipo defectuoso o que no cumpla con requisitos de 
Seguridad e Higiene legales o de la DPP, deberá ser retirado de la DPP.  

5.4. Utilizar equipos neumáticos y mangueras para aire comprimido adecuadas a la presión 
utilizada.  

5.5. Utilizar cinturón porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los 
bolsillos de la ropa. 

5.6. Opere SOLAMENTE los equipos, máquinas, herramientas, etc., para los cuales ha sido 
autorizado y entrenado. Esto incluye el manejo de equipos móviles (auto elevadores, 
grúas, zorras, carretas, etc.).  

5.7. No opere ningún equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan correctamente 
o carece de ellas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores eléctricos, fusibles, 
válvulas de seguridad, limitadores de velocidad, alarmas, etc.). 

5.8. Esta absolutamente prohibido el bloquear los dispositivos de seguridad (por ejemplo, 
microswiches). 

5.9. No coloque las manos en órganos en movimiento que las expongan a cortes o 
aprisionamientos. 

5.10. No realice tareas de mantenimiento en equipos energizados o en movimiento. Primero 
pare el equipo y bloquéelo con candados y tarjetas de aviso. 

5.11. Antes de iniciar su trabajo verifique que las herramientas con las que va a trabajar se 
encuentran en buen estado. No utilice herramientas gastadas, quebradas, falladas, sin 
filo o con rebabas. Las herramientas de mano deberán estar en buenas condiciones y 
el mango libre de grasa y aceite. 

5.12. No utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo.  
5.13. No deje las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras. 
5.14. Los conductores eléctricos de las máquinas, equipos o alargues deben estar libres de 

empalmes. 
 
6. Equipos para izar (Grúas, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas 

mecánicas, etc.) 
6.1. Las grúas deben contar con certificación vigente de inspección técnica, otorgada por 

ente público o privado de reconocida actuación donde se acredite la capacidad máxima 
de carga y la aptitud del equipo para funcionar en forma segura. 

6.2. Los equipos para izar deberán ser operados por personal capacitado y autorizado, 
mediante carnet habilitante, para desempeñar dicha función.  

6.3. Todas las grúas deben tener (en un lugar visible de la cabina) la tabla de cargas 
máximas admisibles correspondientes al equipo.  

6.4. Cada equipo móvil propiedad del contratista, tales como grúas, montacargas y 
similares, deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extinguidor. 
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6.5. El traslado de las grúas se efectuará con la pluma baja, y el contratista deberá adicionar 
un guía identificado con chaleco fosforescente, que se desplazará al costado y nunca 
delante de la grúa. 

6.6. Nunca se deberán dejar elementos suspendidos de la pluma. 
6.7. Cuando las grúas no sean usadas, serán estacionadas en los lugares autorizados con 

sus plumas bajas y contraídas. 
6.8. Están prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el tránsito de las 

personas bajo las cargas.  
6.9. Grúas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma acústica/luminosa 

cuando operan en marcha atrás. 
6.10. El área de izaje deberá estar adecuadamente cercada y señalizada. 
 
7. Permisos de trabajo 
7.1. Cada trabajo que tenga implícito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRÁ la 

emisión de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular. 
Lo anterior no excluye ni cubre el requerimiento de la realización del “programa de 
seguridad” que deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la 
empresa contratista.  

7.2. Los permisos de trabajo deberán ser firmados por el representante del contratista y por 
el personal de la DPP a cargo del trabajo y del sector, con firmas autorizadas. 

7.3. Si las condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situación 
estipulada en los permisos otorgados, se deberá interrumpir el mismo en forma 
inmediata y dar aviso al Representante del contratista y de la DPP. 

7.4. Finalizada la tarea se deberá avisar a los Representantes del contratista, de la DPP y 
del área de la DPP quienes firmarán el conforme de la conclusión del trabajo. 

7.5. Las tareas que requerirán la emisión de un permiso de trabajo son: 
7.5.1. Trabajos en caliente. 
7.5.2. Ingreso a espacios confinados. 
7.5.3. Trabajos en altura. 
7.5.4. Desconexión de líneas/equipos con materiales peligrosos. 
7.5.5. Trabajos con fuentes de energía. 
7.5.6. Excavaciones. 

7.6. Antes de iniciar trabajos de excavación, perforación, clavado de estacas o cualquier 
tipo de tarea que implique remoción de suelos, deberá solicitar autorización previa al 
representante TECNICO de la DPP. 

 
8. Trabajos en altura 
8.1. Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 2 m por sobre el nivel 0 

(cero), o más de 2 m por debajo del nivel 0.  Están incluidos dentro de esta definición 
aquellos trabajos que se deban realizar en áreas sin protección, andamios, techos, 
grúas, etc. 

8.2. Para todo trabajo en altura será obligatorio el uso de arnés de cuerpo completo de 
seguridad. 

8.3. No está permitido elevar personas en canastos enganchados en grúas, autoelevadores 
o máquinas similares. El sistema de trabajo equivalente será el elevar a las personas 
en plataformas para trabajo en altura (PTA) especialmente diseñadas para la elevación 
de personas, las cuales podrán ser del tipo tijera, telescópicas, de pluma articulada, 
etc. 
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8.4. Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sólidas, barandas de 
suficiente estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz. 

8.5. Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con 
barandas, travesaños y zócalos. 

8.6. Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caída de personas deberán estar 
identificados y señalizados. 

 
 
9. Uso de andamios  
9.1. Utilice andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso y que estén 

montados de forma adecuada y segura. 
9.2. Independientemente de la altura del andamio, mantenga sus bases niveladas y su 

estabilidad garantizada. 
9.3. El Representante del contratista será el responsable de verificar el andamio y que sus 

elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de 
acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar. 

9.4. Los andamios deben contar con plataformas de trabajo metálicas (ancho mínimo 60 
cm) con rodapiés y enganches en sus extremos para encastrar en los bastidores, en 
caso contrario la plataforma de trabajo deberá estar formada por 2 (dos) tablones de 
30 x 5 cm. como mínimo, sin rajaduras, nudos u otros defectos que lo puedan hacer 
desaconsejable. Los tablones deben sobrepasar como mínimo 30 cm. de cada extremo 
y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en cada lateral de forma que el tablón no 
pueda moverse. Todos los tablones deberán estar amarrados. 

9.5. La plataforma de trabajo situada a más de 2 (dos) metros de altura respecto del plano 
horizontal inferior más próximo contará en todo su perímetro que dé al vacío, con una 
baranda superior ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50 
(cincuenta) centímetros de altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. Las 
barandas y zócalos de madera se fijarán del lado interior de los montantes. 

9.6. Los andamios deberán ser anclados como mínimo cada 6 m. de altura. 
9.7. Cuando utilice torres de andamios provistos de ruedas en su base, los mismos deben 

poseer sistemas de traba de seguridad (frenos). A su vez se deberá tener en cuenta la 
estabilidad de la torre (cociente entre la altura del andamio y el lado más pequeño - 
H/l), la cual debiera ser menor o igual a 4.  

9.8. No está permitido el armado y uso de andamios de madera. 
9.9. Independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.  
 
10. Uso de escaleras 
10.1. Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrio. Están prohibidas las escaleras 

de madera.  
10.2. Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetándolas o atándolas) para evitar 

deslizamientos. Aquellas de más de 3,5 m. de altura deben poseer sistema de 
enganche en su parte superior. No está permitido el uso de escaleras improvisadas. 

10.3. Las escaleras de hojas simples y/o extensibles deben ser provistas de zapatas de 
seguridad antideslizantes. 

10.4. Si se trata de una escalera de dos hojas, ábrala bien antes de ascender y verifique que 
el sistema de límite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o soga). 

10.5. Previo al comienzo del trabajo realice una inspección para verificar el estado general 
de la escalera. 
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11. Uso de plataformas hidráulicas. 
11.1. Deberán contar con la certificación de un organismo oficial o privado de reconocida 

trayectoria. 
11.2. Nunca deberán excederse los límites de carga especificados por el fabricante. 
11.3. Deberá contar con controles duales de cabina/tierra. 
11.4. Previo al uso del equipo se deberá chequear el estado general del mismo. En caso de 

detectar alguna anomalía, la plataforma no podrá utilizarse hasta tanto no sea 
reparada. 

 
12. Seguridad Eléctrica  
12.1. El electricista que ha recibido la capacitación y entrenamiento necesario, es la única 

persona que puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas 
deberán estar matriculados. 

12.2. Las herramientas eléctricas deberán estar debidamente protegidas y conectadas a 
tierra. No se deberán utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar. 

12.3. Únicamente el personal autorizado podrá ingresar a la subestación eléctrica. 
12.4. Considere siempre que todo el equipo y líneas eléctricas tienen corriente, hasta haber 

comprobado lo contrario. 
12.5. Conozca la ubicación del interruptor principal de corriente y de los medios más rápidos 

de desenergización, por si lo requiere una emergencia. 
12.6. Realice la limpieza de los equipos y maquinaria sin mojar motores, controles eléctricos 

y los contactos monofásicos y trifásicos. 
12.7. Verifique que esté correcta la conexión a tierra siempre que se conecte o desconecte 

un circuito. 
12.8. El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo o 

máquina cuando termine un trabajo de mantenimiento. 
12.9. Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas. 
12.10. Todo equipo de iluminación portátil deberá ser de tensión reducida (24 V). 
12.11. Los tableros portátiles de obra deberán contar protección diferencial. 
12.12. Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las 

Locaciones deberán contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se 
permitirán conexiones múltiples en una ficha o conexiones precarias. 

12.13. Las prolongaciones deberán ser de doble aislación y deberán estar en perfecto estado 
de conservación. No se admitirán cables con roturas en su aislación. 

 
13. Prevención de Incendios  
13.1. No use equipos de llama abierta, calentadores ni estufas sin autorización. Está 

prohibido la utilización de mecheros para calentar brea u otros materiales o utilizando 
sopletes de equipos oxiacetilénicos u oxigas. 

13.2. Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente 
los residuos. 

13.3. No vuelque líquidos inflamables en cañerías de desagüe. 
13.4. Almacene lo líquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados que cumplan con 

lo siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y alejado de 
fuentes de calor, radiación solar y chispas.  

13.5. Los envases para líquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, serán los 
denominados Recipientes de seguridad (Safety Can), de fabricación industrial. 

13.6. Conozca la ubicación y el empleo de los medios de extinción que se encuentren en su 
lugar de trabajo. 
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13.7. Conozca la ubicación y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio del área en que 
trabaja. 

13.8. Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vías de 
escape para emergencias. 

13.9. No maltrate ni use indebidamente los elementos de lucha contra incendio. No los utilice 
para trabajos ajenos al uso específico. 

13.10. Si usa un extinguidor, notifíquelo inmediatamente al responsable del sector de la DPP, 
para que éste solicite su reemplazo por otro en condiciones de uso. 

13.11. Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos 
eléctricos utilizados (herramientas portátiles, calefactores, etc.). 

13.12. Las empresas contratistas deberán contar con equipos portátiles para extinción, de su 
propiedad. Como mínimo un extintor de Polvo Químico Triclase de 10 Kg., estará 
instalado en forma permanente en el obrador y uno similar en la zona de obras, si es 
que el riesgo no requiere de una mayor cantidad o de otro tipo de agente extintor. 

 
14. Tareas de Soldadura  
Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la DPP, se deberá gestionar el 
correspondiente permiso de trabajo. Posteriormente a la realización de la tarea, deberá 
verificarse que no existan metal fundido, recortes calientes o material encendido. 
14.1. Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte 

a. Deben mantenerse los tubos lo mas alejados posibles del soplete. 
b. Durante las tareas de corte es necesario utilizar la presión correcta para esta 

operación, ya que un exceso solo provocará chispas aumentando la proyección de 
escoria. 

c. Para encender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama piloto. 
d. Se debe mantener alejado el aceite o la grasa del oxígeno a fin de evitar accidentes 

por combustión espontánea. 
e. Siempre deben utilizarse antiparras con cristales coloreados. 
f. Las mangueras deben estar sujetadas con abrazaderas al soplete y regulador. No 

se permitirá el uso de mangueras resquebrajadas o parcialmente quemadas. 
g. No deben colgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de las válvulas 

de los cilindros. 
h. Los reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis meses 

siempre y cuando el uso del equipo sea ocasional. Para usos mas intensivos, esta 
frecuencia debe reducirse a tres meses. 

i. Las mangueras deberán estar provistas con arrestallamas adyacentes al mango 
del soplete y válvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores de presión. 

j. Debe asegurarse siempre que los picos de los sopletes se encuentran limpios y sin 
deterioros. 

k. El capuchón protector de la válvula debe ser colocado y ajustado a mano en 
aquellos tubos que están vacíos o que sean de reposición. 

l. Los tubos de gases comprimidos deben estar permanentemente amarrados (vacíos 
y llenos). 

m.  No se permitirá en el circuito de acetileno el uso de accesorios de cobre. 
 
14.2. Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica 
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A. Cuando se emplee soldadura de arco se deberá proteger a los compañeros de 
trabajo de la exposición cercando el lugar con pantallas. 

B. Debe usarse siempre la máscara de protección facial, aun en las tareas de 
punteado.   

C. Los transformadores de equipos de soldadura eléctrica deben ser conectados 
en toma corriente con descarga a tierra.  No desconecte nunca el 
transformador cuando este bajo tensión. 

D. Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza porta electrodos. 
 
14.3. Uso de Amoladoras  

A. Amoladoras de pie 
● El apoyo de la maquina debe estar a 3mm de la piedra, quedando a 

la altura del centro de la piedra. 
● Debe utilizarse la cara lateral de la piedra como superficie de trabajo. 
● Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra. 
● No deben presionarse exageradamente la pieza sobre la piedra. 
● La protección visual es de uso obligatorio 
● Debe haber iluminación localizada sobre la zona de trabajo. 
● La protección de la piedra debe permanecer puesta en todo 

momento. 
● No deben utilizarse guantes o trapos para sujetar las piezas a 

trabajar. 
● Verifique el balanceo y estado de la piedra. 

 
B.  Amoladoras portátiles  

● Debe contar en todo momento del protector de la piedra. 
● Debe verificarse el estado del cable de alimentación eléctrico y la 

correspondiente ficha. 
● Debe verificarse la forma de colocación de la piedra. 
● Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de 

la máquina. 
● No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, deberá 

ser reemplazada. 
● Al apoyar la máquina, nunca deberá quedar del lado de la piedra a 

fin de evitar accidentes por un accionamiento casual. 
● Nunca cambiar la piedra con la maquina conectada. 
● La protección visual es de uso obligatorio. 
● Verifique el balanceo y estado del disco. 

 
15. Cilindros a Presión 
15.1. Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y 

sujetados con cadenas o soportes. 
15.2. Los cilindros que no sean usados (llenos o vacíos) siempre deben contar con el 

capuchón de protección de la válvula. 
15.3. Antes de levantar un tubo que se encuentre en posición horizontal, deberá verificarse 

que el capuchón está perfectamente roscado a fin de evitar la caída durante su 
movimiento. 

15.4. Los cilindros de acetileno y gases licuados nunca se deben poner en posición 
horizontal. 
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15.5. Al transportarlo como al moverlo deberán evitarse todo tipo de golpes. Está prohibido 
arrojarlos desde la caja de un transporte o cualquier desnivel que se quiera sobrepasar. 

15.6. Habrá que evitar que estén apoyados sobre pisos que se encuentren mojados, ya que 
al estar construidos en acero son susceptibles a la corrosión 

15.7. Si al intentar abrir una válvula se encuentran impedimentos, no deberán utilizarse llaves 
y menos aún martillos, ya que podrían producir el desprendimiento de la válvula. 

15.8. Nunca se intentará reparar una válvula de seguridad. 
15.9. Si se detecta una perdida en un cilindro, no se lo utilizará y se dará aviso de inmediato 

al Representante del contratista. 
15.10. Cuando se utilicen cilindros de oxígeno hay que evitar la proximidad de grasas o aceites 

debido a que su oxidación violenta puede producir focos de incendio. Debe tomarse en 
cuenta que esto es extensivo a la suciedad que se puede tener en la mano o en el 
guante que tiene puesto. 

15.11. Para retirar un regulador de un tubo, primero se debe cerrar la válvula, luego evacuar 
el contenido de la línea (caño o manguera), aflojar la mariposa del regulador y 
finalmente retirar el regulador. 

15.12. Para colocar un regulador, debe abrirse lentamente la válvula del cilindro con el 
regulador totalmente cerrado y posteriormente debe abrirse el regulador hasta la 
presión deseada. 

 
16. Orden y Limpieza 
 El área de trabajo deberá mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, basura o 
desperdicio. 
16.1. Mantenga el orden en todo momento prestando atención en mantener despejados los 

accesos y calles, retirar residuos, eliminar riesgos por caídas y almacenar 
adecuadamente los materiales y equipos. 

16.2. Arroje la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca lo haga 
sobre el suelo. 

16.3. Deposite los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados 
para ese uso. 

16.4. Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 
16.5. No utilice aire comprimido para la limpieza de ropas de trabajo o equipos. 
16.6. No utilice productos inflamables para realizar tareas de limpieza. 
16.7. Limpie rápidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Señalice y coloque 

vallas para evitar que otras personas puedan resultar lesionadas. Tome las 
precauciones del caso si la sustancia derramada es tóxica o nociva para la salud. 

16.8. Guarde sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto. 
16.9. No cuelgue toallas, trapos u otros objetos sobre estufas, calderas o generadores de 

calor. 
16.10. No coloque cartones u otros materiales como accesorios de los equipos. 
16.11. Está prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y obstruir su 

acceso. 
 
17. Higiene Personal 
17.1. Diariamente deberá presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus 

zapatos de seguridad y el pelo/barba corto o recogido. 
17.2. Deberá observar todas las normas de higiene necesarias en el uso de los servicios 

sanitarios, duchas, vestuarios, comedor, etc. 
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17.3. Use agua y jabón para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, puede 
dañar su piel. 

17.4. Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productos químicos, lávelas bien, 
especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o productos. La 
higiene personal es importante, pues los productos que elaboramos podrían 
contaminarse o dañar nuestra salud. 

17.5. El personal del contratista hará uso exclusivamente de las instalaciones (sanitarios, 
vestuarios, comedores, etc.) que le indique el Representante de la DPP. 

 
18. Circulación 
18.1. Transite por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No 

circule saltando cintas, cables o cañerías. 
18.2. Evite pasar por los portones usados para la entrada/salida de vehículos, utilice los 

accesos para el personal 
18.3. Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento. 
18.4. Camine, no corra. 
18.5. Estacione los vehículos en los lugares designados. Evite estacionar sobre áreas de 

tránsito peatonal o vehicular, frente a equipos de extinción de incendios, medios de 
egreso y tableros eléctricos. 

18.6. Cargue y descargue en los sectores habilitados. 
18.7. No se suba, cuelgue o salte sobre máquinas, equipos o materiales. 
18.8. No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen 

trabajos de altura. 
18.9. No viaje como pasajero ni transporte personas en vehículos industriales. 
18.10. No utilice auto elevadores o máquinas no expresamente diseñadas y autorizadas por 

el fabricante para tal fin. 
18.11. No circule con un vehículo a una velocidad mayor a 10 Km/h dentro de las instalaciones 

de la D.P.P. 
 
19. Comunicación de Accidentes/Incidentes 
19.1. Notifique inmediatamente a su superior cuando sufra algún accidente o incidente 

durante la jornada de trabajo.  
19.2. El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al 

Representante Técnico de la D.P.P. inmediatamente después de prestar la debida 
atención al accidentado y de haber tomado las medidas correctivas iniciales.  

19.3. El Representante del contratista es responsable por conducir la investigación para 
determinar las causas que provocaron el accidente/incidente. 
 

20. Medio Ambiente 
20.1. Informe cualquier derrame o pérdida de producto. 
20.2. No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin. 
20.3. Denuncie todo accidente o incidente ambiental. 
20.4. Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recolección/manipulación,  
  almacenamiento y disposición de residuos. 
20.5. Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria, 

serán contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad productiva, de 
manera de evitar cualquier contaminación, con contenciones adecuadas y cubiertos. 

20.6. Cuando su acumulación lo aconseje, serán removidos al exterior de PUERTO. 
20.7. Dentro de la D.P.P. serán transportados en recipientes o contenedores cerrados  
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adecuados a su propósito, volumen y peso. Se evitará el ensuciar y/o contaminar  
áreas del puerto. 

20.8. El contratista dispondrá de los residuos que genere en contenedores, o mediante los  
  procedimientos que el Representante Técnico de la D.P.P. le indique. 
20.9. El contratista deberá retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales 

generados  
en virtud de la prestación de sus servicios, entregando copias de los manifiestos de  
transporte y disposición final de los residuos especiales que retire de la D.P.P. 

20.10. Cualquier duda en la disposición o alojamiento de residuos, deberá consultarse al 
Representante Técnico de la D.P.P. La clasificación de residuos entre comunes y 
especiales será realizada por el Representante Técnico de la D.P.P. Ningún tipo de 
residuo líquido o gaseoso generado por el contratista podrá ser mezclado con los 
propios de la D.P.P., sin la autorización del Representante Técnico de la D.P.P. 

 
21. Acciones en caso de Emergencia 
21.1. Una situación de emergencia estará representada por: 
21.2. Principio de incendio y/o explosión. 
21.3. Accidente con consecuencias graves. 
21.4. Derrame o escape de productos químicos que puedan afectar al personal, las 

instalaciones y/o al Medio Ambiente. 
21.5. Cada vez que registre una emergencia en PUERTO, dé aviso a su superior inmediato 

y llame al teléfono de emergencia de la PUERTO. 
21.6. Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecerá en 

su lugar de trabajo a la espera de las indicaciones que pudiera brindarles el 
Representante Técnico de la D.P.P. u otra persona autorizada. 

21.7. Si la emergencia requiere la evacuación, el personal del contratista desalojará el área 
de trabajo ordenadamente, siguiendo las instrucciones del guía de sector que concurra 
a ordenarlos y dirigirlos a un lugar seguro fuera de la PUERTO. 

21.8. El representante del contratista deberá controlar la presencia de todo su personal y 
denunciar la falta de alguna persona al Coordinador de la Emergencia. 

 
22. Primeros Auxilios 
22.1. En caso de emergencia/accidente, dé aviso a su superior inmediato y a servicio 

médico/vigilancia. 
22.2. Siga fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.  
22.3. Si no se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a un lesionado 

con múltiples traumatismos. 
22.4. Nunca intente remover un objeto extraño del personal lesionado por sus propios 

medios. Esto debe ser realizado por personal debidamente capacitado del Servicio 
Médico. 
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